A s L ODZKA
N :\ SPOLKA
INFRASTRUKTURALNA
Wykonawcy
bioracy udzial w postepowaniu
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:

BZU.IG-2291-36-2/14  (N.. .09.2014 r.

Dotyczy: zmiany tre$ci SIWZ dla zaméwienia publicznego sektorowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ,Budowa wodociagu w ul. Sredniej,
ul. Srédziemnomorskiej i ul. Mlynarskiej oraz kanalizacji ogélnosplawnej w ul.
Mlynarskiej w Lodzi”

Zamawiajacy, tj. £.odzka Spotka Infrastrukturalna sp. z o. o., dzialajac na podstawie
art. 38 wust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z
2013 1., poz. 907 ze zm., w skrocie ustawy Pzp) dokonuje ponizszej zmiany tresci SIWZ:
W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
e w Rozdziale IV Termin wykonania zamdwienia -

Jest:

1. Zamawiajacy wymaga, aby zaméwienie zostato zrealizowane w terminie:
a. dla czesci 1 - 7 miesiecy od daty przekazania terenu budowy, w tym:
i. przekazanie terenu budowy nastapi w ciagu - 14 dni od daty podpisania umowy;
ii. zakonczenie robdt — w terminie 5 miesigey od daty przekazania terenu budowy
wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej, zgodnej
z zapisami §7 ust. 3 wzoru umowy — Zalacznik nr 8 do niniejszej SIWZ,;
iii. odbiér koncowy przekazania/przyjecia do eksploatacji danego zadania
w terminie 2 miesigcy od dnia zakonczenia robdt wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej i elektronicznej,
zgodnej z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 22) wzoru umowy — Zatacznik nr 8 do SIWZ;
b. dla cze$ci 2 — 6 miesiecy od daty przekazania terenu budowy, w tym:
i. przekazanie terenu budowy nastapi w ciagu - 14 dni od daty podpisania umowy;
ii. zakonczenie robdt — w terminie 4 miesiecy od daty przekazania terenu budowy,
wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej, zgodnej
z zapisami §7 ust. 3 wzoru umowy — Zalacznik nr 8a do niniejszej SIWZ;
iii. odbiér koncowy przekazania/przyjecia do eksploatacji danego zadania
w terminie 2 miesigcy od dnia zakoriczenia robot wraz z dostarczeniem
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kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej i elektronicznej,

zgodnej z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 23) wzoru umowy;

Powinno by¢ :

1. Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie:
a. dla czesci 1 - 10 miesigcy od daty przekazania terenu budowy, w tym:

1.

il.

iii.

przekazanie terenu budowy nastgpi w ciagu - 14 dni od daty podpisania
umowy;

zakonczenie robot — w terminie 8 miesiecy od daty przekazania terenu budowy
wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawcze] w wersji pisemnej,
zgodnej z zapisami §7 ust. 3 wzoru umowy — Zatacznik nr 8 do niniejsze]
SIWZ;

odbior koncowy przekazania/przyjecia do eksploatacji danego zadania
w terminie 2 miesiecy od dnia zakonczenia robot wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej i elektronicznej,
zgodnej z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 22) wzoru umowy — Zatacznik nr 8 do
SIWZ;

b. dla czesci 2 — 9 miesiecy od daty przekazania terenu budowy, w tym:

1.

ii.

iii.

przekazanie terenu budowy nastapi w ciagu - 14 dni od daty podpisania
Umowy;

zakonczenie rob6t — w terminie 7 miesieey od daty przekazania terenu
budowy, wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawcze] w wersji
pisemnej, zgodnej z zapisami §7 ust. 3 wzoru umowy — Zatacznik nr 8a do
niniejszej] SIWZ;

odbiér koncowy przekazania/przyjecia do eksploatacji danego zadania
w terminie 2 miesi¢cy od dnia zakonczenia robot wraz z dostarczeniem

W zwigzku z powyzszym, zmianie ulega rowniez pkt 3 Zalacznika nr 1 do SIWZ (Formularz

oferty) -

Jest:

e gwarantuje wykonanie niniejszego zamowienia w terminie (odpowiednio dla danej
czesci):
a. dla czeSci 1 — 7 miesiecy od daty przekazania terenu budowy;

b. dla czesci 2 — 6 miesigey od daty przekazania terenu budowy
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Powinno byé:

e gwarantuje wykonanie niniejszego zamowienia w terminie (odpowiednio dla danej
czesci):
c. dlaczesci 1 — 10 miesigey od daty przekazania terenu budowy;
d. dlaczesci 2 — 9 miesigey od daty przekazania terenu budowy

oraz § 4 [Terminy realizacji inwestycji] Zalacznikow nr 8 1 8 a do SIWZ (wzory umow)
w Zalgczniku nr 8 do SIWZ jest:
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 7 miesi¢cy od daty przekazania terenu budowy,

w tym:

1) przekazanie terenu budowy w ciggu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) zakonczenie robdt w terminie S miesigecy od daty przekazania terenu budowy wraz
z dostarczeniem dokumentacji powykonawcze] w wersji pisemnej, zgodnej
z zapisami §7 ust. 3 niniejszej umowy;

3) odbidér koncowy przekazania/przyjecia do eksploatacji danego zadania w terminie 2
miesi¢cy od dnia zakonczenia robot wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji
powykonawcze] w wersji pisemne;j i elektronicznej, zgodnej z zapisami §3 ust. 2 pkt
22) niniejszej umowy.

Powinno by¢:
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 10 miesiecy od daty przekazania terenu
budowy, w tym:

4) przekazanie terenu budowy w ciagu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

5) zakonczenie robdt w terminie 8 miesiecy od daty przekazania terenu budowy wraz
z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej, zgodnej
z zapisami §7 ust. 3 niniejszej umowy;

6) odbidr koncowy przekazania/przyj¢cia do eksploatacji danego zadania w terminie 2
miesiecy od dnia zakonczenia robét wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji
powykonawczej w wersji pisemnej i elektronicznej, zgodnej z zapisami §3 ust. 2 pkt
22) niniejszej umowy.

W zalaczniku nr 8 a do SIWZ jest:

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 6 miesi¢cy od daty przekazania terenu budowy,
w tym:
1) przekazanie terenu budowy w ciagu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy;
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2) zakoficzenie robot w terminie 4 miesiecy od daty przekazania terenu budowy wraz
z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej, zgodnej
z zapisami §7 ust. 3 niniejszej uUMowy,

3) odbiér koficowy przekazania/przyjecia do eksploatacji danego zadania w terminie 2
miesiecy od dnia zakoriczenia robét wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji
powykonawczej w wersji pisemnej i elektronicznej, zgodnej z zapisami §3 ust. 2 pkt
22) niniejsze] umowy.

Powinno by¢:

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 9 miesi¢cy od daty przekazania terenu budowy,
w tym:

1) przekazanie terenu budowy w ciagu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) zakonczenie robot w terminie 7 miesigcy od daty przekazania terenu budowy wraz
z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej, zgodnej
z zapisami §7 ust. 3 niniejszej umowy,

3) odbiér koncowy przekazania/przyjecia do eksploatacji danego zadania w terminie 2
miesiecy od dnia zakoniczenia robot wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji
powykonawczej w wersji pisemnej i elektronicznej, zgodnej z zapisami §3 ust. 2 pkt
22) niniejszej umowy.

Wykonawca ubiegajacy sie 0 zaméwienie zobowigzany jest do uwzglednienia w ofercie
tre§ci wprowadzonych zmian.

W zwigzku z powyzszym ulega zmianie rowniez ogloszenie o zamowienia.
Zalacznik do niniejszego pisma stanowi nowy Formularz Oferty.

W/w zmiany tresci SIWZ oraz ogloszenie o zmianie ogloszenia Zamawiajacy zamieszcza
ponadto na stronie internetowej www.lIsi.net.pl

Sprawg prowadzi:

Iga Gorezyca

Starszy Specjalista ds. Zamowien i Umow
Biuro Zamoéwienl i Umow PREZB
tel.: 42 20 50 593
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