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Załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. 
FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą: „Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
	l.p.
	Nazwa (y) Wykonawcy (ów):
	Adres:

	
	
	

	
	
	


Osoba uprawniona do kontaktów: 

	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu 
	

	Adres e-mail
	


Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia;

2. całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień i zmian do SIWZ oraz na podstawie złożonej oferty;

3. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do dnia 31.07.2020r., 
z uwzględnieniem terminów pośrednich, o których mowa w rozdziale 4 SIWZ; 

4. cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 
cena oferty brutto: ……………………………………… PLN (z podatkiem VAT, bez uwzględnienia pozycji VAT na towary i usługi wskazane w pkt 12)

VAT (23%) 
cena oferty netto: ……………………………………. PLN (z uwzględnieniem pozycji towarów i usług wskazanych w pkt 12); 
5. niniejsza oferta jest ważna przez 45 dni;
6. na wykonany przedmiot zamówienia udzielam(y):………………. miesięcy gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy;
(minimum 36 miesięcy lub 42/ 48 / 54 / 60 miesięcy – zgodnie z rozdziałem 9 pkt 1 lit b SIWZ)
7. w związku z art. 558 §1 k.c., wyrażam(y) zgodę na rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji jakości, o której mowa powyżej w pkt. 6;

8. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ;
9. w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i w terminie, jakie zostaną podane przez Zamawiającego;

10. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*

11. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
12. oświadczamy, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT, informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub  świadczenie będzie prowadzić do jego  powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
(ww. zapis związany jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.605)
	L.P.
	Nazwa (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania 
	Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku VAT 



	
	
	

	
	
	


Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższą tabelę niewypełnioną, to Zamawiający przyjmie, iż wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
13. na podstawie art. 10 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez ŁSI sp. z o.o., oświadczam(y), iż [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji]/[wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]*:
	l.p.
	oznaczenie rodzaju informacji
	strony w ofercie wyrażone cyfrą

	
	
	od
	do

	
	
	
	


Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższą tabelę niewypełnioną, to Zamawiający przyjmie, iż żadne z informacji nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.
14. [nie zamierzam(y) powierzyć do pod wykonania żadnej części niniejszego zamówienia]/[następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]*:

	l.p.
	nazwa podwykonawcy (o ile jest znany)
	nazwa części zamówienia

	
	
	


Jeżeli Wykonawca pozostawi powyższą tabelę niewypełnioną to Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje całe niniejsze zamówienie. 
15. Pozostałe dane Wykonawcy/Wykonawców:
	Nr konta bankowego, na które należy zwrócić wadium 
(w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej)
	Należy podać tylko w przypadku gdy jest to inny nr konta niż to, z którego wadium wpłynęło na konto Zamawiającego.

	Informacja czy Wykonawca jest**:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
 wymaganą informację należy podać w odniesieniu do lidera) 
	mikroprzedsiębiorstwem

TAK/NIE*
	małym lub średnim przedsiębiorstwem

TAK/NIE*


16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia i realizacji umowy o udzielenie zamówienia.
Podpisy:

	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość i  data

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


*niewłaściwe skreślić

Załącznik 1a do SIWZ

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. 

FORMULARZ CENOWY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego dla zadania: „Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. 
	L.p.
	Wykaz punktów pomiarowych przeznaczonych do przebudowy znajdujących się na terenie miasta Łodzi

	Cena netto 
w PLN
	Cena brutto 
w PLN 
(w tym VAT 23%)

	1
	2
	3
	4 (3+3*23%)

	

	1.
	Punkt pomiarowy: nr 101/201 przy ul. Waltera Janke 
	 

 
	

	2
	Punkt pomiarowy nr 102 przy ul. Gojawiczyńskiej/Dąbrowskiego 
	
	

	3
	Punkt pomiarowy nr 105 przy ul. Zgierskiej/Sikorskiego 
	
	

	4
	Punkt pomiarowy nr 113 przy ul. Hetmańskiej/Przybyszewskiego
	
	

	5
	Punkt pomiarowy nr 204 przy ul. Traktorowej/Judyma
	
	

	6
	Punkt pomiarowy nr 118/218 przy ul. Kurczaki/Powtórna
	
	

	7
	Razem całe zamówienie

(suma wartości netto i brutto z wierszy 1-6):
	
	

	
	
	
	


UWAGA! 

1) Wartość pozycji Razem całe zamówienie (netto i brutto) - z wiersza 7 należy wpisać do p. 4 Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Miejscowość i data:……………………………………



….……………………………….









 
 Podpis i pieczęć

Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
	l.p.
	Nazwa (y) Wykonawcy (ów):
	Adres:

	
	
	

	
	
	


Oświadczam(y)*, że:

stosownie do treści art. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. spełniam(y)* warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opisane w Rozdziale 5 niniejszej SIWZ, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisy:

	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
	Miejscowość

i  data

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


*niepotrzebne skreślić lub pominąć

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

	l.p.
	Nazwa (y) Wykonawcy (ów):
	Adres:

	
	
	

	
	
	


Ubiegając się o udzielenie zamówienia sektorowego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

oświadczam(y)*, że

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy, w tym okresie wykonałem (liśmy)* następujące zamówienia:
	l.p.
	przedmiot zamówienia - roboty budowlane

(opis winien potwierdzać wymagania określone w rozdz. 5 ust 1 pkt. b) SIWZ)
	data wykonania (zakończenia robót)

(dd/mm/rrrr)
	odbiorca zamówienia 
(nazwa i adres)
	Wartość brutto roboty

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


a. dysponuję/dysponujemy* doświadczeniem wskazanym w poz. ……….. Wykazu,

b. nie dysponuję/nie dysponujemy* doświadczeniem wskazanym w poz. ……….., lecz zasoby te zostaną oddane mi/nam* do dyspozycji na zasadach określonych w art. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o., na potwierdzenie czego załączam/my pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 6 SIWZ.
* niepotrzebne skreślić lub pominąć
1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia ww. dowodów uznaje się co najmniej roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego 
w Rozdziale 5 ust. 1 pkt b) SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są:

a. poświadczenie (np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były Wykonywane),

b. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a.

Uwaga: 

1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów to dokumenty, 
o których mowa powyżej w pkt. 1 winny być wystawione na ten podmiot.
Podpisy:

	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
	Miejscowość

i data

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Wykaz osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
	l.p.
	Nazwa (y) Wykonawcy (ów):
	Adres:

	
	
	

	
	
	


Ubiegając się o udzielenie zamówienia sektorowego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

oświadczam(y)*, że w realizacji niniejszego zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:  
	l.p
	zakres czynności
	imię i nazwisko
	podstawa dysponowania wskazaną osobą

	1.
	Kierownik

budowy 
	
	


Oświadczam(y), że: 

a. dysponuję/dysponujemy* osobą/osobami* wskazanymi w poz. ……….. Wykazu,

b. nie dysponuję/nie dysponujemy* osobą/osobami* wskazanymi w poz. ……….., lecz zasoby te zostaną oddane mi/nam* do dyspozycji na zasadach określonych w art. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez ŁSI sp. z o. o., na potwierdzenie czego załączam/my pisemne zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 6 SIWZ.
(**) niewłaściwe skreślić
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym dokumencie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Miejscowość i data:……………………………………















….……………………………….









 





Podpis i pieczęć
WYKAZ OSÓB NALEŻY ZŁOŻYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 5 do SIWZ
Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału 
w postępowaniu
	l.p.
	Nazwa  Wykonawcy:
	Adres:

	
	
	


Ubiegając się o udzielenie zamówienia sektorowego dla zadania pod nazwą:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               „Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam(y)*, że
nie podlegam(y)* wykluczeniu z postępowania w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 7 ust. 1. Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. 

Podpisy:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszego oświadczenia
	Pieczęć Wykonawcy
	Miejscowość

i  data

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


W przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu niniejsze oświadczenie jest składane przez każdego z nich z osobna. 

*niepotrzebne skreślić lub pominąć

Załącznik nr 6 do SIWZ
Umowa nr ………………………
zawarta w dniu ………..2019r. pomiędzy:

Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, 
NIP 725-19-06-517, REGON: 100077301 wysokość kapitału zakładowego …………………………… zł, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem 
KRS: 0000243066, 

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” 
Zamawiający informuje, że powierzył Sweco Consulting sp. z o.o., zwanej dalej „Inwestorem Zastępczym”, pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego do działań związanych z prowadzoną inwestycją, z zakresem zgodnym z zawartą umową nr 592/2018 z dnia 21.12.2018 r. o pełnienie roli inwestora zastępczego dla inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych. 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych – w skr. ustawy Pzp (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1986 ze zm.), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 21 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o. (przyjętego Uchwałą Nr 212/2018 Zarządu „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” sp. z o. o. z dnia 20 grudnia 2018 r.), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………r., sporządzoną na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
– w skr. SIWZ, z dnia …………..r.
(1

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest: „Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi”

2. Zakres przedmiotu umowy przewiduje:
Zadanie 1: Modernizacja punktu pomiarowego nr 101/201 przy ul. Waltera Janke,

Zadanie 2: Modernizacja punktu pomiarowego nr 102 przy ul. Gojawiczyńskiej/Dąbrowskiego,

Zadanie 3: Modernizacja punktu pomiarowego nr 105 przy ul. Zgierskiej/Sikorskiego,

Zadanie 4: Modernizacja punktu pomiarowego nr 113 przy ul. Hetmańskiej/Przybyszewskiego,

Zadanie 5: Modernizacja punktu pomiarowego nr 204 przy ul. Traktorowej/Judyma,

Zadanie 6: Modernizacja punktu pomiarowego nr 118/218 przy ul. Kurczaki/Powtórna.
3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
§2

[Materiały niezbędne do wykonania Umowy]

1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Materiały wbudowane przez Wykonawcę powinny być nowe i odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie 
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 266 ze zm.).

2. Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z ww. ustawą i Dokumentacją Projektową.

3. Przed dostarczeniem na teren budowy wszystkie główne materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy muszą uzyskać akceptację Inwestora Zastępczego. Zamawiający przewiduje 7 – dniowy termin zatwierdzenia materiałów przez Inwestora Zastępczego. Dostarczenie na teren budowy materiałów niezatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy.

§3

[Obowiązki Stron]

1. Do obowiązków Inwestora Zastępczego należy:

1) dostarczenie, przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1, Dokumentacji Projektowej wraz z oświadczeniem o jego kompletności,
2) przekazanie terenu budowy,
3) przekazanie pozwoleń na budowę, zgłoszeń o zamiarze wykonania robót oraz dzienników budowy przed rozpoczęciem robót
4) uzgodnienie z Wykonawcą harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i przekazanie go Zamawiającemu,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie,

6) zawiadomienie właściwego organu o rozpoczęciu i zakończeniu budowy,

7) zatwierdzanie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z §2 umowy,

8) opiniowanie umów oraz projektów umów z Podwykonawcami składanych przez Wykonawcę i przedkładanie ich Zamawiającemu do akceptacji,

9) weryfikacja wystąpień Wykonawcy, w tym wystąpień dotyczących robót dodatkowych i zamiennych oraz przekazanie ich Zamawiającemu wraz z własną opinią.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej, określoną w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, mającymi zastosowanie normami, przepisami BHP i ochrony środowiska, a w szczególności:

1) dostarczenie na dzień przekazania terenu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu budowy oraz opracowanie i uzgodnienie z Inwestorem Zastępczym harmonogramu rzeczowo-finansowego, obejmującego terminy, sposób i organizację prac, z wyszczególnieniem kosztów prób, badań i dokumentacji powykonawczej oraz uzgodnienie z Inwestorem Zastępczym zasad odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W harmonogramie należy ująć wszystkie czynności, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany na mocy niniejszej Umowy. Wykonawca dostarczy harmonogram Inwestorowi Zastępczemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Inwestor Zastępczy w terminie 7 dni od przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę dokona zatwierdzenia harmonogramu lub zgłosi do niego zastrzeżenia wraz z wnioskiem o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej oraz przekazać Inwestorowi Zastępczemu poprawiony harmonogram rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni od otrzymania wniosku Inwestora Zastępczego dotyczącego wprowadzenia zmian.

W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy lub zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek i w terminie wyznaczonym przez Inwestora Zastępczego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Inwestora Zastępczego, który uprawniony jest do zgłoszenia i wprowadzenia w nim zmian, w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej. Ostatecznie zaakceptowany i skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń umowy,

2) opracowanie rysunków szczegółowych lub opracowań projektowych dla robót tymczasowych niezbędnych dla realizacji robót stałych (np. umocnienie i odwodnienie wykopów, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, ogrodzeń) – jeżeli zajdzie taka potrzeba,

3) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (na czas budowy) wykonanej z blachy pomalowanej na kolor żółty z czarnymi literami, o wymiarach 1200x900mm, sporządzonej na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ,
4) zorganizowanie terenu budowy i zaplecza budowy, wykonanie wygrodzeń, instalacji tymczasowych, zabudowań prowizorycznych, zabezpieczeń, odwodnienie wykopów, wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót,

5) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji dotyczącej zgody na wycinkę drzew i krzewów oraz dokonanie wszelkich uzgodnień niezbędnych w celu uzyskania powyższej decyzji – jeśli zajdzie taka potrzeba,
6) wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją na podstawie decyzji na wycinkę drzew i krzewów, za wyjątkiem nasadzeń zamiennych, za które odpowiada Zamawiający,

Uwaga: Koszt nasadzeń zamiennych oraz opłaty administracyjne za wycinkę ponosi Zamawiający.

7) zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej odpowiadającej zakresowi prowadzonych robót,
8) prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika budowy i udostępnianie ich Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,
Uwaga: Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego ani Wykonawcy będą natychmiast zgłaszane Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym.

9) wykonanie zasilania prowizorycznego odbiorców wody, wraz z próbą szczelności i badaniami bakteriologicznymi, zlecenie włączenia tego zasilania do czynnej sieci wodociągowej do ZWiK, utrzymywanie i eksploatacja zasilania prowizorycznego wraz z poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym tymczasowe rurociągi zasilające należy zabezpieczyć przed zamarznięciem, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

10) powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac, w tym zawiadomienie eksploatatora sieci, tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz uzgodnienie z nim terminów, sposobów i organizacji realizacji prac i zasad odbioru robót, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu,
11) wykonanie kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji usytuowania istniejącego uzbrojenia występującego w pasie realizowanego przewodu i nanoszenia powyższego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych,

12) odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia dróg, chodników, zieleńców, ogrodzeń, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inwestora Zastępczego, spełnienie wymagań zawartych w pozwoleniach i zapewnienie wystawiającym je władzom pełnej możliwości inspekcji i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwa w próbach i badaniach wykonywanych robót oraz współpraca z innymi uczestnikami procesu budowlanego w myśl przepisów ustawy Prawo Budowlane, tak aby zrealizować przedmiot umowy zgodnie z umową,
13) uzyskanie zgody Zarządcy drogi na wyłączenie z powszechnego użytku pasa ulicznego i uiszczenie opłat za jego zajęcie. W przypadku realizacji robót poza pasem drogowym – uzyskanie niezbędnych zgód na zajęcie terenu oraz uiszczenie opłat. Zamawiający obciąży Wykonawcę odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej decyzji korzystanie z gruntu, naliczonym przez ZDiT lub innego Zarządcę.

14) uzyskanie zgody gwaranta na przejęcie części gwarancji udzielonej przez innego Wykonawcę w przypadku konieczności naruszenia wykonanych przez niego robót, celem wykonania odtworzenia nawierzchni lub włączenia realizowanych sieci wod-kan,
15) uzgodnienie z zarządcami i właścicielami terenów, na których będzie realizowana inwestycja terminów, sposobów i organizacji realizacji prac, wykonanie likwidacji elementów obiektu po uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu, tj. ZWiK, Miastem lub Zarządcą drogi, w tym: uzgodnienie terminów realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakończeniu robót. Ponadto, w przypadku konieczności zajęcia dla potrzeb realizacji inwestycji terenów sąsiednich, na Wykonawcy (po potwierdzeniu konieczności zajęcia przez Inwestora Zastępczego) ciąży obowiązek uzyskania w imieniu inwestora przed rozpoczęciem robót zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych obiektów. Wykonawca ponosi koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń, robót rozbiórkowych i odtworzeniowych,
16) zabezpieczenie terenu robót i zmiana organizacji ruchu kołowego na czas budowy – na podstawie przekazanego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu, jego uaktualnienie, zatwierdzenie i wdrożenie przez właściwe organy lub sporządzenie nowego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót i na czas odtwarzania nawierzchni oraz jego zatwierdzenie przez właściwe organy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać cały zakres robót niezbędny do realizacji przedmiotu umowy (z uwzględnieniem planowanego przez Wykonawcę etapowania robót uzgodnionego z Zarządcą drogi),
17) odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach, po robotach wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę, na podstawie przekazanego przez Zamawiającego projektu odtworzenia nawierzchni, jego uaktualnienie i zatwierdzenie przez właściwe organy lub sporządzenie nowego projektu odtworzenia nawierzchni i jego zatwierdzenie przez właściwe organy,

18) zapewnienie dojazdów i dojść do eksploatowanych obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót,
19) nagranie na płycie CD/DVD filmu przedstawiającego stan terenu i obiektów przed rozpoczęciem robót, uzgodnienie z eksploatatorem sieci, tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) sp. z o. o. terminów, sposobów i organizacji realizacji prac,
20) zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych oraz dojazdów gospodarczych do wszystkich nieruchomości przez cały okres trwania niniejszej Inwestycji, zapewnienie dojazdów i dojść do eksploatowanych obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót,
21) w okresie zajęcia pasa drogowego (do protokolarnego odbioru końcowego drogi) – utrzymanie drogi, w tym zapewnienie jej przejezdności i odśnieżanie w okresie zimowym,
22) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz wokół terenu budowy w czasie realizacji prac,
23) zlecenie do ZWiK sp. z o.o. w Łodzi (eksploatatora sieci) dokonania włączenia do istniejącej sieci z materiałów Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać wszystkie roboty (w tym m.in.: przygotowanie i likwidacja terenu budowy, wykonanie robót ziemnych, umocnienie, odwodnienie wykopów, zapewnienie mediów) za wyjątkiem zleconego ZWiK włączenia na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się wykonanie włączeń przez Wykonawcę pod nadzorem ZWiK Sp. o. o. po wcześniejszym złożeniu przez Wykonawcę zlecenia na nadzór i uzyskaniu zgody przez ZWiK.

24) zapewnienie odpowiedniego nadzoru gestorów podczas usuwania ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz sytuacjach wynikających z zapisów protokołu ZUDP,
Uwaga: jeżeli w trakcie wykonywania robót zostaną ujawnione kolizje wykonywanej sieci z istniejącym uzbrojeniem lub innymi obiektami zagospodarowania terenu, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inwestorowi Zastępczemu inwentaryzacji geodezyjnej istniejącego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia zmiany lub kolizji,

25) zagospodarowanie ewentualnego złomu powstałego w trakcie realizacji (złom uzyskany z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego). Wykonawca przeprowadzi prace związane ze sprzedażą złomu na rzecz Zamawiającego, tj:

a. wybór punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez ŁSI sp. z o. o., przy udziale Inwestora Zastępczego. Zastrzega się jednak, że jeżeli cena złomu ustalona przez Wykonawcę będzie niższa niż cena oferowana Zamawiającemu przez skup złomu w Łodzi, to Wykonawca zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu skupu wskazanego przez ŁSI sp. z o.o.;
b. przygotowanie złomu do transportu;
c. transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez ŁSI);

d. rozładunek w punkcie skupu;
e. dostarczenie Zamawiającemu podpisanej (przez Wykonawcę, Odbiorcę i przedstawiciela Zamawiającego) karty przekazania odpadu przed terminem zakończenia robót;
f. dostarczenie odpowiedniego dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury przez ŁSI sp. z o. o., w ciągu 5 dni od daty przekazania złomu do odbiorcy (np. kopii formularza VAT-5),
26) przedstawienie Zamawiającemu wykaz likwidowanych środków trwałych. Dokument ten powinien zostać sporządzony w formie wykazu zawierającego nazwę i typ urządzenia (materiału), nr inwentarzowy ZWiK urządzenia, ilość zlikwidowanego materiału, ewentualne materiały i urządzenia odzyskane w trakcie robót po spisaniu protokołu odzysku przy udziale Inspektora Nadzoru/Inwestora Zastępczego i Eksploatatora sieci,

27) doprowadzenie terenu budowy i terenów sąsiednich do stanu pierwotnego i protokolarne przekazanie go właścicielom lub władającym, w tym również właścicielom prywatnym,
Uwaga: w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, teren wokół włazów należy obetonować lub utwardzić pierścieniem żelbetowym,
28) udział w odbiorze końcowym i przekazaniu/przejęciu do eksploatacji, przeprowadzanym przez Inwestora Zastępczego, przy udziale Zamawiającego oraz ZWiK,

29) wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej w wersji:
a. pisemnej zawierającej m.in.:

– 
Projekt Budowlano-Wykonawczy wraz z AKPiA z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót;

–
oryginał Dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy), zgodnymi z wymogami ustawy Prawo budowlane;

–
dokumenty dotyczące stosowanych materiałów;

–
protokoły z wszystkich przeprowadzonych odbiorów, inspekcji, prób i badań;

–
dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi i gwarancje zamontowanych urządzeń – wszystkie dokumenty w języku polskim

–
wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w Projekcie Budowlanym; 

b. elektronicznej zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV wykorzystywanym w Łódzkim Ośrodku Geodezji zawierającej:
–
naniesioną trasę kabli z ewentualnymi poprawkami, zgodnie ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plików .dwg, 

–
zeskanowaną, zaewidencjonowaną w zasobach ŁOG mapę z zainwentaryzowaną trasą kabli i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plików .pdf
c. skan wersji papierowej w formacie .pdf 

Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 2 egz., sprawdzona przez Inspektora Nadzoru/Inwestora Zastępczego oraz uzgodniona z Eksploatatorem sieci – ZWiK Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji powykonawczej powinien zostać w ZWiK Sp. z o.o., a jeden egzemplarz powinien być dostarczony do Inwestora Zastępczego,
30) wykonanie płukania i dezynfekcji sieci – przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni,

31) zapewnienie wysypiska i tymczasowego składowania odpadów,

32) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019, poz. 701) a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Inwestora Zastępczego,

33) posiadanie wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami charakterystyki,
34) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może również wymagać dodatkowych spotkań, poza powyższymi zawiadamiając niezwłocznie o takim dodatkowym spotkaniu, podając jego powody, 

35) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami do wykonania przedmiotu umowy określonego w§1,

36) zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonania robót, spełniającego wymagania norm technicznych,

Uwaga: przy doborze sprzętu do realizacji robót należy uwzględnić konstrukcję dróg w rejonie planowanych inwestycji,
37) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac,

38) uzyskanie decyzji Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, wykonanie interwencyjnych badań archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno – architektonicznej w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych –  jeżeli zajdzie taka potrzeba,
39) złożenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych lub wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w terenach dróg wewnętrznych,

Uwaga: Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych ponosi Zamawiający. 
W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w terenach dróg wewnętrznych, Zamawiający obciąży Wykonawcę odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT, innego zarządcę drogi lub właściciela nieruchomości, przez którą przebiega droga wewnętrzna.,

40) zapewnienie w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu,
41) przy równoległej realizacji innych inwestycji przez ZDiT i ZIM – koordynacja robót z Wykonawcą robót drogowych – jeżeli zajdzie taka potrzeba,
42) utrzymanie zimowe terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdności i odśnieżanie w okresie zimowym,

43) w dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
3. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz innych Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców.
§4

[Terminy realizacji inwestycji]

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 31.07.2020r. w tym:
a) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
b) zakończenie robót w terminie do dnia 31.05.2020r. wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej, zgodnej z zapisami §7 ust. 3 niniejszej umowy. Dopuszcza się odbiory częściowe zakończonych elementów robót,
c) odbiór końcowy przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego zadania w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia robót (nie później jednak niż do dnia 31.07.2020r. – w przypadku zakończenia robót w terminie wcześniejszym niż określony w pkt. b), wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej i elektronicznej, zgodnej z zapisami §3 ust. 2 pkt 29) niniejszej umowy.
2. Za datę zakończenia robót dla danego zadania (wraz z odtworzeniem nawierzchni i jej odbiorem przez właściciela lub władającego) przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu przeglądu technicznego o którym mowa w §7 ust. 6 niniejszej umowy.

3. Data podpisania protokołu przeglądu technicznego potwierdza gotowość Wykonawcy do odbioru końcowego – przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego zadania i podpisania protokołu odbioru końcowego przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego zadania.

4. Za datę odbioru końcowego – przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego zadania przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego zadania, o którym mowa w §7 ust. 8 niniejszej umowy. 

5. Protokół odbioru końcowego – przekazania/przyjęcia do eksploatacji ostatniego zrealizowanego zadania objętego zakresem przedmiotu umowy, stanowi jednocześnie protokół odbioru całości przedmiotu umowy.

§5
[Wynagrodzenie i warunki płatności]
1. Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może przysługiwać Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, wynosi netto ... PLN, plus należny podatek VAT 23% , co stanowi kwotę brutto: ... PLN (słownie: … złotych), zgodnie ze szczegółową wyceną zawartą w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr …. do niniejszej umowy. W tym:

1) Zadanie 1: Modernizacja punktu pomiarowego nr 101/201 przy ul. Waltera Janke wynosi netto….. PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi kwotę brutto: ... PLN,
2) Zadanie 2: Modernizacja punktu pomiarowego nr 102 przy ul. Gojawiczyńskiej/Dąbrowskiego wynosi netto….. PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi kwotę brutto: ... PLN,

3) Zadanie 3: Modernizacja punktu pomiarowego nr 105 przy ul. Zgierskiej/Sikorskiego wynosi netto….. PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi kwotę brutto: ... PLN,
4) Zadanie 4: Modernizacja punktu pomiarowego nr 113 przy ul. Hetmańskiej/Przybyszewskiego wynosi netto….. PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi kwotę brutto: ... PLN,
5) Zadanie 5: Modernizacja punktu pomiarowego nr 204 przy ul. Traktowej/Judyma wynosi netto….. PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi kwotę brutto: ... PLN,
6) Zadanie 6: Modernizacja punktu pomiarowego nr 118/218 przy ul. Kurczaki/Powtórna wynosi netto….. PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi kwotę brutto: ... PLN,

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej oraz niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. W przypadku nie ujęcia w ww. cenie wszystkich niezbędnych kosztów, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności: opracowania planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz pozostałych rysunków i opracowań niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót, wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych, w tym umocnienia i odwodnienia wykopów stosownie do faktycznie stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych, towarzyszących, rozbiórkowych, odtworzeniowych, porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania, utrzymania i późniejszej likwidacji terenu budowy i zaplecza budowy, w tym zapewnienie dostaw wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, wycinki drzew i krzewów z wyłączeniem opłaty administracyjnej za wycinkę drzew i krzewów, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z pełnomocnictwem (np. decyzje zajęcie pasa drogowego lub na prowadzenie badań archeologicznych), koszty zapewnienia nadzoru archeologicznego, utrzymania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdności i odśnieżanie w okresie zimowym – jeżeli zajdzie taka potrzeba, zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych oraz dojazdów gospodarczych do wszystkich nieruchomości przez cały czas trwania inwestycji, wykonanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, odtworzenia dróg, chodników i trawników, z uwzględnieniem ewentualnego zwiększenia ilości robót do wykonania wynikających ze stanu konstrukcji istniejącej nawierzchni, zakupu piasku do zasypki wykopów, wywozu i utylizacji nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, przeprowadzenia niezbędnych badań i pomiarów, w tym badania wskaźnika zagęszczenia gruntu zgodnie z wytycznymi inspektora nadzoru i zarządcy drogi dla każdej warstwy jednorazowo wykonanej zasypki, pełnej obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa ulicznego, wysypiska i tymczasowego składowania odpadów, wykonania dokumentacji powykonawczej, tablicy informacyjnej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), nagrania na płycie CD/DVD filmu przedstawiającego stan terenu przed rozpoczęciem robót, koszty związane z włączeniem do istniejącej sieci, szkolenia pracowników eksploatatora sieci, koszty związane z odbiorami wykonanych robót , doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych, koszty przejęcia ewentualnej gwarancji udzielonej przez innych Wykonawców w przypadku ingerencji w ich roboty celem dokonania włączenia sieci oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy, w tym podatki obowiązujące na terenie Polski, a w szczególności podatek VAT.

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonany zakres przedmiotu umowy będzie odbywać się etapami:

1) Etap I płatności - 90% wartości wynagrodzenia brutto danego zadania, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu - po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu poglądu technicznego danego zadania.
Dopuszcza się odbiory częściowe w ramach Etapu I za każde zakończone elementy robót, nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Inwestora Zastępczego protokół częściowego odbioru robót, o którym mowa w §7 ust. 7, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §3 ust.2 pkt 1). Wartość płatności przejściowych realizowanych do czasu przeglądu technicznego nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia, o  który mowa w §5 ust.1 (wartość danego zadania) należnego Wykonawcy w ramach I etapu płatności. 

2) Etap II płatności - 10% wartości wynagrodzenia brutto danego zadania, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu - po dokonaniu odbioru końcowego, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego - przekazania/przyjęcia do eksploatacji  danego zadania.

5. Faktury wystawione będą na Zamawiającego - Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 i dostarczone do siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2191 z późn. zm.). Adres PEF Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 7251906517.

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części (Etap I lub części Etapu I, Etap II) należnego wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty:

a. Protokołów odbioru, o których mowa w ust. 4;
b. kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu;

c. oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. Postanowienia ust. 6 - 10 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

13. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.

14. Płatność uregulowana będzie przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury, na numer rachunku wskazany na fakturze.

15. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

16. Wszelkie zobowiązania wynikające z nieterminowego uregulowania faktury i innych dokumentów do zapłaty obciążą Zamawiającego, jeżeli powstały z przyczyn leżących po jego stronie.
§6

[Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy]

1. Zamawiający oświadcza, iż bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy wykonuje Inspektor Nadzoru: …………….., który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stosowne do tego rodzaju robót - wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

2. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy są:
a) ze strony ŁSI sp. z o.o.:
· ………………………………………………… tel………………………………………………………………

b) ze strony Inwestora Zastępczego:

· ………………………………………………… tel………………………………………………………………
Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania w/w osoby o konieczności przetwarzania jej danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:
Kierownik budowy  ………………..
posiadający (-a) uprawnienia budowlane o nr: ………………….
Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania w/w osoby o konieczności przetwarzania jej danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na moment zmiany.
6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany takiej osoby na zasadach określonych w §10 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.
7. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 - 3 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§7

[Przegląd techniczny, odbiór robót i przejęcie do eksploatacji]
1. Wykonawca zgłosi zakończenie robót i gotowość danego zadania do przeglądu technicznego pisemnie oraz wpisem do Dziennika Budowy powiadamiając o tym Inwestora Zastępczego, najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem umownym zakończenia robót.
2. Inwestor Zastępczy w ciągu 7 dni roboczych przeprowadzi przegląd techniczny wykonanych robót, zakończony podpisaniem przez strony protokołu przeglądu technicznego danego zadania.

3. Data podpisania pozytywnego protokołu przeglądu technicznego jest datą zakończenia wykonanych robót i potwierdzeniem gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego - przekazania/ przyjęcia do eksploatacji danego zadania, z zastrzeżeniem dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów wynikających z art. 57 ustawy Prawo budowlane, niewymaganych do przeglądu technicznego. Komplet oświadczeń i dokumentów wynikających z art. 57 Prawa budowlanego, Wykonawca dostarczy w terminie umożliwiającym zgłoszenie zakończenia budowy z zachowaniem terminów ustawowych (minimum 20 dni przed zakończeniem umowy).
4. Odbiór odbywać się będzie zgodnie z normą PN – EN – 805 oraz zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Instalacje Wodociągowe” (w zakresie instalacji technologicznej), a także „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Instalacje Elektryczne” (w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA).
5. Wykonawca minimum na 7 dni przed planowaną datą zgłoszenia gotowości do przeglądu technicznego dostarczy 2 egz. dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.:

1) Dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie Dokumentacji Projektowej,
2) dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1332 ze zm.) oraz wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

3) Dziennik Budowy, z potwierdzeniem zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru,

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, z potwierdzeniem złożenia jej do zatwierdzenia w Łódzkim Ośrodku Geodezji
5) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia w wykopie po wykonanych robotach, z określeniem wskaźnika zagęszczenia – wykonane przez uprawnione laboratorium, 

6) jeden egzemplarz sprawozdania z badań archeologicznych wraz z decyzją, jeżeli badania były wykonywane,

7) protokół ze wszystkich prowadzonych prac regulacyjno-pomiarowych,

8) protokoły badania instalacji elektrycznych,
9) wszystkie kody dostępu (loginy) do zainstalowanych urządzeń niezbędne do przesyłu danych oraz pin-y urządzeń, 

10) protokół poprawności działania systemu sterowania i automatyki,

11) protokół z przeprowadzonego szkolenia dla użytkownika,

12) protokół odbioru terenu podpisany przez właściciela lub władającego
13) protokoły odbioru terenów podpisane przez właścicieli lub władających (w tym również właścicieli prywatnych) 

6. Z czynności przeglądu sporządzony zostanie protokół przeglądu technicznego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Niezwłocznie po potwierdzeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakończeniu budowy ze strony organu nadzoru budowlanego - jeżeli będzie wymagane przepisami prawa, oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zapisami §3 ust. 2 pkt. 29) Inwestor Zastępczy przy udziale Zamawiającego oraz ZWiK przeprowadzi odbiór końcowy i przekazanie/przyjęcie do eksploatacji danego zadania. O terminie odbioru końcowego i przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego zadania Inwestor Zastępczy powiadomi Strony telefonicznie lub faksem.

8.  Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego - przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego zadania, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia. 
9. Dla potrzeb rozliczeń częściowych przewiduje się odbiory częściowe. Podstawą do przeprowadzenia odbioru częściowego jest dostarczenie co najmniej poniższych dokumentów: protokołu odbioru częściowego, miesięcznego rozliczenia wykonawcy sporządzonego wg wzoru uzgodnionego z Inwestorem Zastępczym, kopii Dziennika Budowy z wpisem o gotowości do odbioru wykonanych elementów robót i potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru prawidłowości ich wykonania, roboczych szkiców geodezyjnych oraz wyników badań wskaźnika zagęszczenia gruntu, (podłoże, podsypka, obsypka i zasypka wykopu), wyników prób szczelności.
§8

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.  ……….. (zaokrąglonych do pełnych PLN). Zabezpieczenie w formie określonej w ust. 2, i stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest przez Wykonawcę w formie ……………

3. Zamawiający oświadcza, że zwrot Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony protokołu odbioru przekazania/przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 5 niniejszej umowy.

4. Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci je nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

5. W związku z §9 ust. 8 niniejszej umowy Zamawiający informuje, iż data końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie rękojmi za wady winna przypadać na 15 dzień od dnia, w którym zgodnie z umową wygasa rękojmia za wady.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie w pieniądzu na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienie nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
7. Wykonawca oświadcza, iż w sytuacji o której mowa w ust. 6 zobowiązuje się do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje się ust. 10 niniejszego paragrafu. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
9. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §10 ust 1. pkt. 1) niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy, z zachowaniem warunków dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonych w SIWZ, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności obowiązującego zabezpieczenia należytego umowy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale 10 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
11. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie w postaci poręczenia lub gwarancji wchodziło w życie i obowiązywało od daty podpisania Umowy i było w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do 30 dnia po dacie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.
§9

[Gwarancja jakości i rękojmia za wady]

1. Wykonawca w całości odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

2. Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostaje wydłużona na czas obowiązywania gwarancji jakości, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji jakości licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego - przekazania/przyjęcia do eksploatacji przedmiotu umowy ostatniego zrealizowanego zadania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

5. Obowiązuje następujący tryb usuwania wad, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w ust. 6 niniejszego paragrafu:

1) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub faxem o stwierdzonej wadzie,
2) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie,

3) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. 2) niniejszego paragrafu Zamawiający może, według wyłącznej własnej decyzji powierzyć usunięcie stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze),
4) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 5 pkt. 3) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

5) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 pkt. 2) niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w §11 ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy,

6) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

6. W przypadkach, gdy wada jest przyczyną awarii, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia lub mienia, Wykonawca wyraża zgodę na usuwanie wad przez eksploatatora sieci,  tj. ZWiK sp. z o.o. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowiązuje następujący tryb usuwania wad: 

1) ZWiK sp. z o.o. będzie uprawniony do przystąpienia do usuwania wad bez uprzedniego pisemnego zgłoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiającego,

2) ZWiK sp. z o.o. powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawcę o powstałej awarii niezwłocznie po stwierdzeniu jej wystąpienia,

3) Wykonawca wobec ZWiK sp. z o.o. ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym także koszty zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do czasu usunięcia awarii,

4) wraz z fakturą zostanie przedstawiona kalkulacja kosztów wraz z dokumentami uzasadniającymi koszty oraz dokumentacją przyczyn awarii,

5) płatność za fakturę regulowana będzie przez Wykonawcę przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

7. Usunięcie wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji musi być stwierdzone protokolarnie.

8. Strony ustalają, iż Eksploatator sieci ZWiK Sp. z o.o., przed upływem okresu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, przeprowadzi przegląd techniczny przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę.
§10

[Zmiany umowy]

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany terminów, o których mowa w §4 ust. 1 ppkt. a – c dla danego zadania, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy lub okolicznościami niezależnymi od Stron w tym m.in.:
a) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,

b) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności: 

i. niekorzystne warunki atmosferyczne tj. utrzymywanie się w ciągu min. dwóch dni temperatury poniżej 00 C , ciągłe opady deszczu trwające dłużej niż 4 dni, ciągłe opady śniegu trwające dłużej niż 4 dni, uniemożliwiające realizację robót zgodnie z przyjętą technologią

ii. niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, (tj. wykrycie obecności obiektów archeologicznych i konieczność prowadzenia badań archeologicznych; konieczność wykonania odwodnienia nie przewidzianego w dokumentacji projektowej)

iii. kolizje z sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej, ciepłowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej, elektroenergetycznej oraz z zielenią miejską,

iv. przedłużający się termin uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, protokołów postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne lub konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień, 

v. odmowa udostępnienia terenu do celów realizacji przedmiotu umowy przez właścicieli oraz Zarządcę drogi,
c) w przypadku, gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

d) wystąpienie robót dodatkowych, oraz robót zamiennych i/lub zmiany technologii przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności,
e) w razie zmian odnoszących się do dokumentacji projektowej, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia. Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć go niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności.
f) w przypadku konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 32 ust. 7 rozdział 3 Regulaminu sektorowego wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację robót lub wpływających z innych przyczyn na wydłużenie terminu realizacji umowy, możliwa będzie w szczególności zmiana terminów umownych nie dłużej jednak niż o okres trwania przeszkody.
Zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć niezwłocznie po wystąpieniu takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a), d) i e) niniejszego paragrafu. Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. e) i f) niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa ww. terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych. Zmiana terminów może dotyczyć całości umowy lub poszczególnych zadań
2) zmiany wynagrodzenia, w wyniku:

a) robót dodatkowych - roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,

ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót (dla województwa łódzkiego).
- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym w dacie podpisania umowy.
b) robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu  ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, złożonego przez Wykonawcę w dacie podpisania umowy,

ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot (dla województwa łódzkiego).
- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym w dacie podpisania umowy.

c) odstąpienia od części umowy, zaniechania robót na zasadach określonych w §12 ust. 5.

3) zmiany Kierownika budowy – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko Kierownika budowy musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do umowy (SIWZ) na moment dokonania zmiany (zmiana kierownika nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy), 
4) w przypadku zmiany przepisów prawa, w szczególności:

a) zwiększenia stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy,
b) zmniejszenia stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych
· dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację.
W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:

· wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,

· wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.

W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 4) lit. a)-e) niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni roboczych od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 4) lit. a)-e) niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni roboczych zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 1 pkt. 4) lit. a)-e) niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej.

W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. c) i d) niniejszego paragrafu wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. b) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

2. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej na terytorium RP waluty, zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem przeliczeniowym;

3. oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich,
4. odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 8 ust. 4 Regulaminu Sektorowego – na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, na zasadach określonych w §13 ust. 18 umowy,
5. zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli:

a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany, 

b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
6. zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców,
7. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
2. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §6 ust. 7, §8 ust. 9 i 10 oraz §10 ust. 1 pkt 3) - 6), §17 ust. 3 umowy.
3. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana.
§11

[Kary umowne]

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań umownych w formie następujących kar umownych:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) Za zwłokę w zakończeniu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za dane zadanie, określonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia zakończenia robót, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt a - c umowy do dnia poprzedzającego odbiór końcowy przekazania/przyjęcia do eksploatacji, oddzielnie dla każdego zadania, którego dotyczy zwłoka,

2) Za zwłokę w przekazaniu do eksploatacji danego zadania w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za dane zadanie, określonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu dnia przekazania/przyjęcia do eksploatacji dla danego zadania, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt c) umowy, oddzielnie dla każdego zadania, którego dotyczy zwłoka,

3) za zwłokę w przekazaniu uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w wysokości 500,00 zł netto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu,

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, o którym mowa w §9 ust. 5 pkt 2) umowy,

5) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub jej części z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §5 ust. 1 umowy za cały przedmiot umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od umowy lub jej części,

6) z tytułu niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 0,15% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki liczony od dnia zapłaty określonego w tej umowie,

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z podwykonawcą, a w przypadku niemożliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą w wysokości 1500,00 zł netto za każdy przypadek oddzielnie,

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą za każdy przypadek oddzielnie,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu umowy z prawidłowymi zapisami w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia liczonymi od daty wyznaczonej przez zamawiającego na przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidłowo określonym terminem zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy,

10) karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 ust. 1 za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego,
11) karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w §8 ust. 9 umowy,
12) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników jak również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną lub gdy Wykonawca nie realizuje zaleceń, poleceń w powyższym zakresie (tj. właściwych warunków bezpieczeństwa oraz prowadzenia robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną) wydanych przez Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania do naprawienia powyższych uchybień nie naprawi ich w wyznaczonym przez Inwestora Zastępczego terminie – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł netto za każdy przypadek.
2. Zamawiający na wniosek Inwestora Zastępczego lub osobiście, ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§12

[Odstąpienie od umowy]

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części w przypadku:

1) nie przystąpienia do robót w ciągu 20 dni od daty przekazania terenu budowy lub przerwania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni (i nie wynika to z konieczności koordynacji prac i nie jest podyktowane względami technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z realizacją zamówienia,

2) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników jak również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną lub gdy Wykonawca nie realizuje zaleceń, poleceń wydanych przez Inwestora Zastępczego i pomimo wezwania do naprawienia uchybień nie naprawi ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

3) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

4) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w §15 na okres trwania umowy,

5) gdy Zamawiający zmuszony jest do:

a) trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w ramach danego zadania, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub

b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości całego wynagrodzenia umownego netto opisanego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) gdy wykonawca robót drogowych i/lub także jednostki UMŁ (m.in. BIM, ZDiT)  określą warunki i terminy wykonania przedmiotu umowy w sposób uniemożliwiający terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

7) uchylania się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z Podwykonawcą, na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zdolności technicznej lub zawodowej, z zastrzeżeniem §13 ust. 18 niniejszej Umowy,

8) gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez możliwości dochodzenia kar umownych.
3. Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przesłance odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, 
a także wszystkie uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do momentu odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy do:

1) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inwestora Zastępczego oraz przedstawicieli Zamawiającego,

2) sporządzenia przy udziale Inwestora Zastępczego oraz przedstawicieli Zamawiającego rozliczenia finansowego wykonanych robót,

3) uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu,

4) zwrotu do Zamawiającego kompletnej dokumentacji budowy (m.in.: Dzienniki budowy)

6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do:

1) zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót,

2) uporządkowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej,

4) zwrotu do Zamawiającego kompletnej dokumentacji budowy (m.in.: Dzienniki budowy).

§13

[Podwykonawcy]

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie. 

a. siłami własnymi 

· ......................................,

b. siłami podwykonawców 

· ..........................................
2. Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy (nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy), ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej.

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców, dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.

4. W odniesieniu do robót budowlanych oraz usług, które będą wykonywane na terenie Inwestycji podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Inspektora Z i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Inwestora Zastępczego i Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

5. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają częściom zamówienia określonego Umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

6. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego i/lub Inwestora Zastępczego ma obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający i/lub Inspektor Zastępczego uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności narusza przepisy bhp i ochrony środowiska.

7. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą: 
a. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b. Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach 
z Podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy  z tytułu niniejszej umowy,

c. muszą być zawarte postanowienia, o których mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.
8. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem Inwestora Zastępczego:
a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
b. dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

c. zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy – w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d. przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego.

2) Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do niezwłocznego zaopiniowania projektu umowy i przekazania go do Zamawiającego.

3) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 1) Zamawiający w formie pisemnej za pośrednictwem Inwestora Zastępczego:

a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b. wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń.

4) Brak zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu za pośrednictwem Inwestora Zastępczego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa była zawarta wcześniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.
6) Zamawiający za pośrednictwem Inwestora Zastępczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu.

7) Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do niezwłocznego zaopiniowania kopii umowy i przekazania jej do Zamawiającego

8) Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jeżeli umowa była wcześniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) W przypadku, gdy termin zapłaty jest dłuższy niż wskazany w ust. 7 lit. a., Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w §11 ust. 1 pkt 9).

3) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo:

· wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej umowy oraz

· wartości większej niż 50 000,00 zł,
4) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy. 

5) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą ust. 9 pkt. 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni wymogi określone w ust. 9 pkt 3).

10. Procedury określone w ust. 8 i ust. 9 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
11. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z kosztorysu złożonego przez Wykonawcę, o którym mowa w Rozdziale 8 SIWZ. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i Wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa powyżej. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa powyżej. Wartości poszczególnych robót,  stanowiących przedmiot niniejszej umowy zostały określone w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej złożonym Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy i stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.
12. Wykonawca lub podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego, a w przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego i/lub Inwestora Zastępczego oraz  Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu zgodnie z ust. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy  bez jego zgody. W przypadku nastąpienia takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach określonych w §11 ust. 1 pkt. 13).
13. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. Zamawiający, po zgłoszeniu żądania, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń regresowych Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamawiający,  będzie dokonywał czynności procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu obronę przed roszczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia.

14. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez Zamawiającego powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.

15. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego skierowane za pośrednictwem Inwestora Zastępczego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę.

16. Wykonawca powiadomi Inwestora Zastępczego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na teren budowy.

17. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie umowy.

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Rozdziale 5 SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na moment dokonywania zmiany.

19. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 5 Regulaminu Sektorowego oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach określonych w Rozdziale 6 SIWZ .

20. W przypadku gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 18 przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 5 Regulaminu Sektorowego. 

21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

22. Wykonawca zawiadamia Inwestora Zastępczego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w realizacje umów o podwykonawstwo.
§14[1]
[Wykonawcy wspólnie realizujący umowę]

1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktury, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę – każdy z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w §15 ust. 1 lub jeden z Wykonawców przekaże Zamawiającemu polisę, wystawioną na podmiot wspólny dla realizacji niniejszej umowy.

5. Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
§15

[Ubezpieczenie Wykonawcy]

1. W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia (OC), w związku z czynnościami stanowiącymi przedmiot Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ochrony w okresie realizacji Umowy.

2. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w §15 ust. 1 lub Konsorcjum przekaże jedną polisę wystawioną na podmiot wspólny, gdzie współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie Konsorcjum realizujący niniejszą Umowę.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (OC) zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres związania Umową, z sumą gwarancyjna w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objęta zostanie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), na wypadek szkód rzeczowych i szkód osobowych powstałych w okresie ubezpieczenia. 

4. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie obejmować dodatkowo:

a) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;

b) szkody w mieniu istniejącym oraz otaczającym; 

c) szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (OC Podwykonawcy), jeżeli zostaną oni zatrudnieni do realizacji prac;

d) szkody osobowe wyrządzone przez Wykonawcę zatrudnionym przy realizacji inwestycji pracownikom – OC pracodawcy – z limitem 500 000,00 zł;
e) szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, itp., w tym także w instalacjach podziemnych;

f) szkody powstałe lub które ujawnią się po wykonaniu pracy lub usługi i przekazaniu ich odbiorcy (completed operations); 

g) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi - dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej, niż 200.000,00 zł;

h) szkody spowodowane przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego, w szczególności maszyn wolnobieżnych – z limitem odpowiedzialności min. 500 000,00 zł; w przypadku w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko.
5. W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa powyżej. Opisaną w ust. 1 - 4 polisę ubezpieczeniową Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na okres obejmujący okres realizacji umowy, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy.
7. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Zamawiający ma prawo do:
1) odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do przedstawienia polisy przez Wykonawcę. Oświadczenie o odstąpieniu nastąpi w formie pisemnej, 

2) zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy. Opisane powyżej zasady mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krótszy niż okres obowiązywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiającemu dowód zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia składek. W przypadku nie przedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu poprzednim Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.
9. Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.
§16

[Przetwarzanie danych osobowych]

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia                    i realizacji umowy.
2. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§17

[Inne postanowienia]

1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie.

2. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.
§18

[Postanowienia końcowe]

1. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
4. Wszystkie dokumenty wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. Dokumenty te należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.

5. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty kontraktowe:

a) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi,

b) Dokumentacja Projektowa i STWiOR

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami
6. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie postanowień oraz jej warunków wyżej wskazane dokumenty będą odczytywane i interpretowane w następującej kolejności:

a) Umowa,

b) Oferta Wykonawcy

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami

d)  Dokumentacja Projektowa i STWiOR,

e) Kosztorys ofertowy
z tym, że jeżeli jakikolwiek z tych dokumentów będzie przewidywał lepsze parametry dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów lub lepszą technikę wykonywania robót będzie on miał pierwszeństwo przed pozostałymi dokumentami.
7. Załączniki do umowy:

1) Oferta Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami i uzupełnieniami

2) SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści 

3) Kosztorys ofertowy

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

5) Uprawnienia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy

6) Polisa OC

Wykonawca: 








Zamawiający

Załącznik nr 7 do SIWZ

Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dokumentacja Projektowa 
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
· zamieszczone w wersji elektronicznej (w odrębnych plikach) na stronie internetowej Zamawiającego 


załącznik nr 8 do SIWZ
Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. 

Wzór tablicy informacyjnej


Załącznik nr 9 do SIWZ
Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia własnych zasobów 

na zasadach określonych w art. 8 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w ŁSI sp. z o.o.
	l.p.
	Nazwa Podmiotu Trzeciego:
	Adres:

	
	
	


Ja (my) niżej podpisany(i) ……………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego) zobowiązuję(my) się do oddania na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą „Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi” następującemu Wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

następujących zasobów (należy wskazać rodzaj udostępnianych zasobów, np. zdolności techniczne lub zawodowe, potencjał ekonomiczny lub finansowy): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….  

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów/ zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….  

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

(DATA, PODPIS I PIECZĄTKA IMIENNA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI 
W IMIENIU PODMIOTU TRZECIEGO - UDOSTĘPNIAJĄCEGO) 

UWAGA! 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do CEIDG lub umową spółki albo przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.

Zgodnie z zapisami SIWZ i Regulaminu Sektorowego, zobowiązanie wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy Wykonawca polega na jego zasobach w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 



Nazwa inwestycji:


Przebudowa punktów pomiarowych nr: 101/201, 102, 105, 113, 204, 118/218 na terenie miasta Łodzi	





Finansowana przez:


Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. w Łodzi





Inwestor:


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. 


ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź














[1]Pozostawia się w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę
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