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1. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1 Temat opracowania 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz 
realizacja objętych dokumentacją robót budowlanych dla zadania p.n.  
Zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji ścian piwnic budynku przy ul. Północnej 
1/3 w Łodzi wraz z robotami towarzyszącymi, służącymi rewaloryzacji parametrów 
technicznych przegród pomieszczeń piwnicznych. 

1.1.2 Cel opracowania 
W niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, zwanym dalej „PFU”, 

zaprezentowano przewidywany zakres robót rewaloryzacyjnych budynku oraz przyjęte 
przez Zamawiającego rozwiązania techniczno - materiałowe, celem przeprowadzenia 
procedury przetargowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego 
wg pkt 1.1.1.  
PFU zawiera również: 

• niezbędne informacje i wymagania, jakie musi spełnić Wykonawca, w zakresie 
prac projektowych oraz podczas realizacji robót.  

• wytyczne określające standard wykonania i jakości prac projektowych oraz 
budowlanych.  

PFU nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego.  
Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
w kraju przepisami i normami, używając materiałów spełniających obowiązujące 
wymogi.   
 Poszczególny zakres prac opisany został w dalszej części opracowania. Przed 
złożeniem oferty należy zweryfikować wielkości i ilości robót ujętych w PFU, gdyż mogą 
one nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego. W tym celu należy samodzielnie 
dokonać oględzin piwnic budynku oraz otaczającego terenu. 

W trakcie wykonywania robót budowlanych budynek będzie użytkowany. 
W związku z powyższym należy przewidzieć prace przy zachowaniu wszelkich 
wymogów technologicznych zapewniających bezpieczne funkcjonowanie obiektu. 
Zakres prowadzonych robót oraz godziny ich wykonania należy uzgadniać bezpośrednio 
z administratorem obiektu. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody oraz 
kanalizacji powinno odbywać się bez zakłóceń w godzinach pracy obiektu. 

1.1.3 Podstawa opracowania 

Podstawę merytoryczną opracowania PFU stanowią: 
• Oględziny stanu piwnic i terenu przyległego, przeprowadzone dn. 20.09.2019r. 

wraz z własną dokumentacją fotograficzną; 
• Fragment dokumentacji powykonawczej przebudowy budynku ukończonej 

w 2015r.: plan zagospodarowania terenu, rzut piwnic, rzut parteru, przekrój A-A, 
przekrój B-B, przekrój C-C, strop żelbetowy piwnicy nad podwórkiem: zbrojenie 
dolne, przekrój poprzeczny; 
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• Ekspertyza techniczna dotycząca ustalenia przyczyn zawilgocenia ścian 
pomieszczeń piwnicznych, kwiecień 2017r.; 

• Ekspertyza hydrogeologiczna, kwiecień 2017r.; 
• Książka obiektu budowlanego;  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129); 

• Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem 
budowlanym. 

 
1.2. Lokalizacja nieruchomości 

Nieruchomość przy ulicy Północnej 1/3 w Łodzi położona jest na terenie działki 
nr 75 w obrębie S-1 (jednostka ewidencyjna Łódź - Śródmieście), u zbiegu ulic Północnej 
i Nowomiejskiej. Nieruchomość wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 
1259  oraz znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do Rejestru Zabytków (wyciąg 
z MPZP w załączeniu) (obowiązuje art.29 ust.4 pkt 2 Prawa budowlanego).  

 
Ryc.1. Szkic sytuacyjny 
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Fot.1. Widok od strony ul. Północnej; źródło Google Maps 

 
Fot.2. Widok nieruchomości od strony ul. Nowomiejskiej; źródło Google Maps 

1 
2 

2 
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Ryc.2. Wprowadzone w przedmiotowym opisie osie budynku (naniesienie na rysunek z załączonej  
Ekspertyzy technicznej). Zaznaczenie strefy piwnicy pod przejazdem bramowym oraz pod podwórzem 
nieruchomości. Ściana w osi A biegnie wzdłuż ul. Północnej, ściana w osi 1 – wzdłuż ul. Nowomiejskiej, 
ściana w osi 9 graniczy z nieruchomością przy ul. Północnej 5/11, zaś ściana w osi F – z nieruchomością 
przy ul. Nowomiejskiej 11 

 
Ryc.3. Istniejące uzbrojenie terenu i odniesienie wysokościowe. Zwymiarowane zabudowania 
przylegające do ściany od strony nieruchomości sąsiedniej przy ul. Północnej 5/11. 
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Fot.3,4. Nawierzchnia od strony ul. Północnej 
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Fot. 5,6,7 Nawierzchnia od strony ul. Nowomiejskiej 
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Fot. 8 Widok ściany sąsiedniej nieruchomości przy ul. Północnej 5/11, graniczącej z nieruchomością przy 

ul. Północnej 1/3 
 

 
Fot. 9 Nawierzchnia w prześwicie bramowym sąsiedniej nieruchomości przy ul. Północnej 5/11 
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Fot.10 Granica między nieruchomościami przy ul. Północnej 1/3 i Północnej 5/11 – widok od strony ul. 

Północnej 
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Fot. 11a, 11b Prześwit bramowy sąsiedniej nieruchomości przy ul. Północnej 5/11  

  

Fot. 11c,11d Widok ściany od strony sąsiedniej nieruchomości przy ul. Północnej 5/11. Widoczny uskok 
terenu przy ul. Północnej 5/11. 

1.3. Opis stanu istniejącego 

1.3.1. Zabudowa nieruchomości 

Budynki (oznaczone jako nr 1 – wybudowany w 1896r. i nr 2 – wybudowany 
w 1899r. - ryc.1, fot.1,2), wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Łodzi pod nr 
1259, będące przedmiotem opracowania tworzą jedyną zabudowę terenu działki nr 75. 
Budynki usytuowane są wzdłuż wschodniej, północnej i zachodniej granicy działki. Od 
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strony południowej nieruchomość zamknięta jest ścianą budynku położonego na terenie 
posesji przy ulicy Nowomiejskiej 11, przylegającego do południowych ścian 
szczytowych, dwóch skrzydeł budynków. 

Od strony wschodniej do ściany budynku nr 1 przylega budynek położony na terenie 
posesji przy ulicy Północnej 5/11. 

1.3.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zabudowa działki w kształcie litery „U” tworzy na terenie nieruchomości 
wewnętrzne, całkowicie zamknięte (otaczającą zabudową) podwórze. Teren podwórza 
jest pozbawiony jakichkolwiek zewnętrznych elementów zagospodarowania - zieleni, 
elementów małej architektury. Nawierzchnia podwórza jest betonowa, odwadniana jest 
powierzchniowo (wyprofilowanymi w nawierzchni korytami) do 2 wpustów 
podwórzowych w rejonie windy zewnętrznej (lokalizacja windy wg ryc.3.1.) przy ścianie 
południowej budynku nr 2. Woda z połaci dachowych odprowadzana jest poprzez 4 rury 
spustowe do kanalizacji z włączeniem w piwnicy. Na dziedzińcu znajdują się 4 kanały 
wentylacyjne piwnic, przechodzące przez płytę stropową podwórza. 
Na terenie podwórza brak jest wydzielonego miejsca składowania odpadów stałych, 
pojemniki na odpady zlokalizowane są w zamkniętym pomieszczeniu, dostępnym 
z prześwitu bramowego. 

Dostęp na teren nieruchomości zapewniony jest od strony północnej, poprzez 
prześwit bramowy w skrzydle budynku nr 2 usytuowanego wzdłuż ulicy Północnej. 

 
Fot.12 Podwórze. Widok ściany sąsiedniej nieruchomości, zamykającej podwórze. Widoczne 3 kanały 
wentylacyjne piwnic przechodzące przez płytę podwórza. 
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Fot.13 Podwórze przy budynku nr 2. Z lewej widoczna winda, w narożniku rura spustowa 
odprowadzająca wodę opadową z połaci dachowej do kanalizacji w piwnicy. 

 

 
Fot.14 Podwórze przy przejeździe bramowym. Widoczne odwodnienie liniowe oraz narożniku rura 
spustowa odprowadzająca wodę opadową z połaci dachowej do kanalizacji w piwnicy. 

 
Fot.15 Podwórze przy budynku nr 1. Widoczny kanał wentylacyjny piwnic. 
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Fot.16 Widok uszczelnienia połączenia płyty podwórza ze ścianą zewnętrzną budynku nr 1 przy klatce ze 
schodami zabiegowymi. 

 

 
Fot.17 Podwórze przy budynku nr 1. W rogu z prawej widoczny kanał wentylacyjny piwnic. 
 

 
Fot.18 podwórze przy budynku nr 1 przy klatce ze schodami zabiegowymi, po prawo rura spustowa 
sprowadzająca wodę opadową z połaci dachowej. 
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Ryc. 3.1. Lokalizacja windy na podwórzu. 
 

1.3.3. Istniejące przyłącza 

Budynki tworzące zabudowę nieruchomości wyposażone są w następujące instalacje 
zasilane z miejskich sieci znajdujących się w ulicach Północnej i Nowomiejskiej: 
a.  instalację wodociągową - podłączoną do sieci miejskiej ø250 w ulicy Nowomiejskiej, 
b.  instalację kanalizacji sanitarnej - odprowadzoną do miejskiego kolektora 

ogólnospławnego ø350 w ulicy Północnej, 
c.  instalację kanalizacji deszczowej - odprowadzoną do miejskiego kolektora 

ogólnospławnego ø350 w ulicy Północnej, 
d. instalację gazową zasilaną z gazociągu ø150 w ulicy Północnej, szafka kurka 

głównego zlokalizowana jest na północnej elewacji budynku nr 1, 
e. instalację elektryczną zasilaną z sieci niskiego napięcia w ulicy Północnej do złącza 

w prześwicie bramowym. Gniazdko administracji zlokalizowane jest w rozdzielni 
elektrycznej w prześwicie bramowym (1 faza). Zasilanie na potrzeby robót 
budowlanych należy uzgodnić we własnym zakresie.  



 
Strona 16 z 37 

1.3.4. Konstrukcja budynku 

Przedmiotowe budynki zostały zbudowane na przełomie XIX i XX wieku 
w technologii tradycyjnej, w mieszanym układzie konstrukcyjnym ścian. Budynki 
posadowione są na fundamentach ceglanych, murowanych z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie wapiennej lub wapienno – cementowej. Na podstawie grubości ścian 
w poziomie piwnic szerokość ścian fundamentowych można określić na około 4 do 6 
cegły. Ściany fundamentowe bez hydroizolacji poziomej i pionowej. Posadowienie 
budynków na poziomie około 0,5 – 0,6 m poniżej poziomów posadzki w piwnicy. Część 
wschodnia posadowiona płycej – ok. 240cm od poziomu przylegającego terenu, 
zachodnia (II etap budowy) – o 70 - 80cm głębiej z niewielkim przesunięciem wysokości 
pod bramą. 

Ściany budynku - zewnętrzne i wewnętrzne nośne - murowane z cegły 
ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany zewnętrzne w poziomie piwnic 
grubości od 3 do 5 cegieł, ściany wewnętrzne gr. 1-3,5 cegieł. 

Konstrukcja stropu nad piwnicą jest zróżnicowana, stwierdzono cztery 
rozwiązania konstrukcyjne stropu: 
a) krzyżowe sklepienia ceglane oparte na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych - nad 

traktem obu budynków wzdłuż ulic Północnej i Nowomiejskiej – sklepienia z cegły 
ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej lub wapienno - cementowej,   

b) sklepienia ceglane oparte na ścianach wewnętrznych (nad korytarzami piwnicznymi) 
- sklepienia z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno – cementowej, 

c) ceglane sklepienia na belkach stalowych - sklepienia z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie wapiennej lub wapienno - cementowej, oparte na stalowych belkach 
nośnych z dwuteowników I 160 (rodzaj belek określono na podstawie pomiarów 
szerokości dolnych stopek) lub szynach kolejowych i ścianach nośnych w poziomie 
piwnicy. Belki nośne w rozstawie osiowym co 1,20 m, oparte na ścianach budynków, 

d) nad niewielkim fragmentem piwnic strop typu Kleina – ceglana płyta cegieł 
ceramicznych pełnych (typ ciężki) oparta na stalowych belkach nośnych 
z dwuteowników I 160. 

W 2014r. prowadzono na obiekcie roboty budowlane w ramach programu „Mia100 
kamienic” – fragment dokumentacji powykonawczej w załączeniu. Zmianie wówczas 
uległ układ funkcjonalny piwnic. Na całej powierzchni piwnic wykonana została 
posadzka cementowa na warstwie hydroizolacji. Wykonano wzmocnienia konstrukcji 
stropów odcinkowych oraz Kleina oraz stropu podwórza (z wykonaniem hydroizolacji 
stropu pod podwórzem – warstwy ujawnione w dokumentacji powykonawczej – 
przekrój poprzeczny przez płytę). 

1.4. Lokalizacja robót budowlanych w budynku 
Przedmiotem opracowania objęta została kondygnacja podziemna budynku 

w zakresie renowacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadowionych na ławach 
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fundamentowych (wyłącza się z zakresu hydroizolację ścian działowych / wtórnych 
posadowionych bezpośrednio na podłodze na gruncie).  
W skład zespołu pomieszczeń piwnic wchodzą: 

• 13 pomieszczeń o ceglanych sklepieniach krzyżowych (sklepienia otynkowane, 
ściany częściowo obrzucone i malowane, fot. 19,20) w układzie amfiladowym 
wzdłuż traktu od ul. Północnej oraz od ul. Nowomiejskiej (osie 1-9/A-B, 1-2/A-F 
wg rys. 2), w tym pomieszczenia pod przejazdem bramowym (pomieszczenia 
w osiach 5-6/A-D wg rys. 2),  

• pomieszczenia węzła cieplnego – ściany i stropy otynkowane, malowane, 

• komunikacja, w tym 4 klatki schodowe – ściany i stropy otynkowane, malowane, 

• komórki lokatorskie zlokalizowane w piwnicy pod stropem podwórza – stropy 
otynkowane, malowane, ściany malowane (fot. 21, 22), 

• szacht windy zlokalizowanej w osiach D-E/4.1-5 (fot. 23, 24). 
 

  
Fot. 19, 20 am filada ze sklepieniami krzyżowym i wzdłuż ulic Pó łnocnej i Nwomiejskiej  
 

Fot. 19, 20. Trakt amfiladowy ze sklepieniami krzyżowymi wzdłuż ulic Północnej i Nowomiejskiej. 
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Fot. 21, 22 Część piwniczna pod stropem podwórza – przeznaczona na komórki lokatorskie. 

   
Fot. 23, 24 Szacht windy. Z prawej widoczne uszczelnienie połączenia ściana - posadzka. 

 
Uwaga:  w najbliższej przyszłości przewiduje się zmianę sposobu użytkowania piwnic – 

w amfiladzie ze sklepieniami krzyżowymi istnieje możliwość wprowadzenia 
funkcji gastronomii; wszelkie użyte od wewnątrz materiały winny posiadać 
niezbędne dopuszczenia i atesty. 

 
W części piwnicznej budynków 1 i 2, wg literatury, znajdował się skład win.  
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Pomieszczenia piwniczne – za wyjątkiem pomieszczeń węzła cieplnego – są 
nieogrzewane, brak jest również doświetlenia światłem naturalnym (pierwotne otwory 
okienne zlokalizowane wzdłuż elewacji przy ul. Północnej oraz Nowomiejskiej zostały 
zamurowane, przy czym w większości z nich zainstalowano podczas przebudowy po 
1 anemostacie, fot 25, 27, 29). Anemostaty – jako elementy przechodzące na wskroś 
ścian stanowią punkt odniesienia wysokościowego: posadzka piwnicy – poziom terenu 
(fot. 25-30). Obecnie piwnice – poza pomieszczeniami węzła cieplnego - nie są 
użytkowane. 

 

  
Fot.25 Anemostat przy ul. Północnej, na wprost 
wejścia z klatki schodowej budynku nr 1, po lewo 
ściana pod przejazdem bramowym, wysokość 
anemostatu od poziomu posadzki ca 230 cm 

Fot.26 Anemostat przy ul. Północnej, na wprost 
wejścia z klatki schodowej budynku nr 1, po lewo 
od przejazdu bramowego, wysokość anemostatu 
od poziomu terenu ca 64cm 
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Fot.27 Anemostat przy ul. Północnej, na 
skrzyżowaniu z ul. Nowomiejską, wysokość od 
poziomu posadzki ca 265 cm 

Fot.28 Anemostat przy ul. Północnej, na 
skrzyżowaniu z ul. Nowomiejską, wysokość od 
poziomu terenu 50cm 

  
Fot.29 Anemostat przy ul. Nowomiejskiej, na skraju 
budynku, przy granicy z następną nieruchomością, 
wysokość od poziomu posadzki 265 cm; 
Widoczne zamurowanie pierwotnego otworu 
okiennego 

Fot.30 Anemostat przy ul. Nowomiejskiej, na 
skraju budynku, przy granicy z następną 
nieruchomością, wysokość od poziomu terenu 
15cm 
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1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Analizując wnioski z przeprowadzonej w kwietniu 2017r. Ekspertyzy Technicznej 
dotyczącej ustalenia przyczyn zawilgocenia ścian pomieszczeń piwnicznych 
przedmiotowego budynku, opracowanej przez mgr inż. Bogdana Krawczyka, główną 
przyczyną podwyższonej wilgotności ścian piwnic jest źle funkcjonująca izolacja 
pionowa oraz prawie całkowity brak izolacji poziomej ścian. Najbardziej zawilgocone są 
fragmenty murów od strony ulicy Północnej (fot. 25, 31 – ten sam fragment muru; fot. 
29) oraz od strony sąsiada przy ul. Północnej 5/11 (fot. 8-11,). Obserwuje się również 
znaczne podciąganie kapilarne – wilgotne są otynkowane w całości sklepienia krzyżowe 
(fot. 31, 35, 36) oraz – w mniejszym stopniu – pozostałe stropy (fot. 31, 35, 36). Obecne 
są wysolenia,  zwiększające zdolność materiałów przegród do higroskopijnego 
pochłaniania wilgoci. 

 
 

 
Fot.31 Ściana piwniczna przy ul. Północnej, w osi A/6-7 wg ryc. 2. W ścianie pozostałości po iniekcji 
ciśnieniowej oraz elektrody. 
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Fot.32 Ściana piwniczna w budynku nr 1, graniczna 
z sąsiednią nieruchomością przy ul. Północnej 
5/11, w osi 9/E-F (wg ryc. 2), w rejonie klatki 
schodowej 

Fot.33 Ściana piwniczna w budynku nr 1, graniczna 
z sąsiednią nieruchomością przy ul. Północnej 5/11, 
w osi 9/D-E (wg ryc. 2), w rejonie klatki schodowej 
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Fot.34 Ściana piwniczna w budynku nr 1, graniczna z sąsiednią nieruchomością przy ul. Północnej 5/11, 
w osi 9/E-F (wg ryc. 2), w rejonie klatki schodowej. 

  
Fot.35,36 Widoczne zawilgocenie sklepień krzyżowych. Na sklepieniach piasek balastowy. Posadzki 
parteru wykończone, bez możliwości ingerencji. 
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Fot.37,38, 39, 40 Łuszczenie się i odspajanie powłok malarskich,  wykwity, skredowanie wysolonych 
tynków. Ściany wewnętrzne i stropy piwnic. 
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 Obecność wody na wysokości ścian piwnicznych – jako źródła ich zawilgocenia, 
wg Ekspertyzy hydrogeologicznej wykonanej w kwietniu 2017r. przez mgr Żanetę 
Stępień, może być spowodowana przez zmianę sposobu spływu wód powierzchniowych 
na analizowanym terenie i spływ wód powierzchniowych (opadowych) w kierunku 
ścian pomieszczeń piwnicznych (fot. 3-11). 

W nawiązaniu do powyższego izolacje pionowe zewnętrznych ścian piwnic 
tj. od strony ul. Północnej, ul. Nowomiejskiej oraz od strony nieruchomości 
sąsiedniej przy ul. Północnej 5/11, należy wykonać jako przeciwwodne (dla ścian 
z dostępem od zewnątrz – przewidziane jako powłokowe zewnętrzne). Należy 
również odtworzyć izolację poziomą dla wszystkich przegród posadowionych na 
ławach fundamentowych, celem wyeliminowania zjawiska podciągania 
kapilarnego. Dobór rozwiązań musi zapewnić ciągłość hydroizolacji ścian 
fundamentowych, ze szczególnym uwzględnieniem detali miejsc szczególnych 
(przejścia instalacji, połączenia przegród itp.). Zwraca się dodatkowo uwagę na 
obecność kamieni narzutowych / polnych w fundamentach (fot.29), co wymusza 
wyjątkowo staranne zaprojektowanie i wykonanie wtórnych izolacji. 

Po wykonaniu robót hydroizolacyjnych należy: 

• wykończyć ściany zewnętrzne od zewnątrz, od poziomu posadowienia do góry strefy 
cokołowej, przy czym po zakończeniu robót hydroizolacyjnych należy ujednolicić 
elewację; 

• osuszyć przegrody (ściany, sklepienia) piwniczne; 

• ustalić miejsca występowania wykwitów na murach oraz wykonać badań stopnia 
zasolenia wraz z określeniem sposobu renowacji murów – dobór systemu materiałów 
renowacyjnych wraz ze wskazaniem miejsc ich aplikacji, z uwzględnieniem 
możliwości pozostawienia wątku ceglanego na ścianach w amfiladzie sklepień;  

• Przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnie utwardzone i elementy 
zagospodarowania terenu nieruchomości i terenów przyległych do przedmiotowej 
nieruchomości, które uległy naruszeniu podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.6. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

1.6.1. Parametry techniczne 

Do wykonania robót budowlanych stosować nowoczesne materiały o wysokiej 
jakości. Zaleca się stosowanie rozwiązań wchodzących w skład jednego 
systemu/zestawu, co zagwarantuje pełną kompatybilność jego poszczególnych 
składników oraz wyeliminuje możliwość powstawania korozji chemicznej między 
różnymi materiałami.  
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Celem wykonania przepony poziomej, jeśli będzie ona wykonywana metodą 
iniekcji, należy użyć środka, którego skuteczność została potwierdzona certyfikatem 
WTA (niemieckiego Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia Roboczego Ochrony 
Budowli i Konserwacji Zabytków) dla stopnia przesiąknięcia wilgocią 95 ± 5 %.  

1.6.2. Zakres prac projektowych 

Sporządzenie dokumentacji projektowej, będącej podstawą rozpoczęcia robót 
budowlanych w obiekcie, po dokonaniu zgłoszenia zamiaru ich rozpoczęcia lub 
uzyskaniu pozwolenia na budowę, obejmuje w szczególności:  
A. Inwentaryzację wraz z odkrywkami i oceną stanu technicznego w zakresie 

niezbędnym do sporządzenia projektów wykonawczych, z uwzględnieniem 
konieczności wykonania badań zasolenia przegród celem doboru sposobu ich 
rewaloryzacji.  

B. Projekt budowlano - wykonawczy wtórnej hydroizolacji pionowej i poziomej ścian 
piwnic wraz z osuszeniem i renowacją murów i sklepień, zawierający 
w szczególności:  

• technologię prowadzenia prac,  

• dobór hydroizolacji powłokowej pionowej (od poziomu posadowienia do 
wysokości min. 30cm ponad poziomem terenu przyległego, z zachowaniem 
ujednolicenia strefy cokołowej; dla fragmentów ścian niedostępnych od strony 
zewnętrznej zaproponowanie innego rozwiązania powodującego ciągłość 
w aplikacji hydroizolacji – ściana od strony nieruchomości sąsiedniej przy ul. 
Północnej 5/11 na długości zgodnie z ryc.3),  

• dobór technologii hydroizolacji poziomej (w przypadku iniekcji – dobór 
preparatu iniekcyjnego przepony poziomej w zależności od współczynnika 
przesiąknięcia wilgocią muru, ustalenie metody, liczby rzędów, średnicy 
i rozstawu otworów iniekcyjnych – zw. z rodzajem muru oraz zdolnością iniektu 
do penetracji w kapilary - zalecana iniekcja strukturalna), 

• rozwiązania miejsc szczególnych, m.in. zachowania ciągłości izolacji (przejść 
izolacji pionowej w poziomą), sposobu uszczelnienia dylatacji, przejść rurowych 
itp.,  

• zakres renowacji murów i sklepień (skucie luźnych i odspojonych fragmentów 
tynków i powłok malarskich oraz zakres i sposób ich odtworzenia, uzupełnienie 
spoin, odgrzybianie i odsalanie), wraz z doborem odpowiedniego systemu 
wykończenia ścian zewnętrznych po wykonaniu hydroizolacji pionowej oraz 
przegród wewnętrznych celem rewaloryzacji ich parametrów technicznych 
i użytkowych. 
 

UWAGA: Opracowanie powinno być na tyle szczegółowe, żeby z rysunków można było 
odczytać informacje o wszelkich robotach towarzyszących pracom 
izolacyjnym. 
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C. Projekt zagospodarowania placu budowy,  
D. Sporządzenie opracowania p.n. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWIORB),  
E. Sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego,  
F. Dla prac tego wymagających należy opracować plan BIOZ,  
G. Wszelkie administracyjno-prawne uzgodnienia (w tym ewentualne uzgodnienia 

z właściwym miejscowo i rzeczowo konserwatorem zabytków), zgłoszenia i/lub 
pozwolenia, w tym zajęcie pasa, pozwolenie na budowę itp. – o ile będą wymagane,  

H. Świadczenie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanego przez Wykonawcę 
i zatwierdzonego przez Zamawiającego Projektu budowlano - wykonawczego.  

 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy Prawa budowlanego, przez 
Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. Wykonanie 
robót budowlanych musi być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi 
w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt ewentualnych 
dodatkowych ekspertyz, opinii, badań, uzgodnień i innych dokumentów, które są 
niezbędne do wykonania prac projektowych.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy:  

• Projekt Budowlano - Wykonawczy (wersja papierowa) – 2 egz.  

• pozostałe elementy dokumentacji projektowej (przedmiary, kosztorysy, 
STWIORB, BIOZ itp.) – 2 egz. w wersji papierowej.  

oraz po wykonaniu przedmiotu zamówienia: 

• Dokumentacja Powykonawcza – 2 egz. w wersji papierowej 
Dodatkowo należy dostarczyć wszystkie elementy Dokumentacji Projektowej 
i Dokumentacji Powykonawczej w wersji elektronicznej na nośniku danych w formacie 
plików PDF oraz w wersji edytowalnej.  
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz że został on wykonany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz że wersja 
papierowa projektu jest zgodna z wersją elektroniczną. 
 
1.6.3. Zakres robót budowlanych 

Podstawą wykonania robót budowlanych będzie dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac 
oraz przedmiary robót. W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien 
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natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, który dokona 
weryfikacji odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami 
obowiązującymi.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów 
oraz przepisy związane i obowiązujące. W przypadku istnienia norm, atestów, 
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości robót określone w Programie 
funkcjonalno-użytkowym (PFU) mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

W zakresie robót budowlanych występują w szczególności: 

Roboty przygotowawcze i towarzyszące:  

1. Roboty w zakresie przygotowania zabezpieczenia placu budowy.  
2. Przygotowanie placu budowy pod budowę.  
3. Wygrodzenie placu budowy.  
4. Przygotowanie miejsca na składowanie materiałów.  
5. Przygotowanie pomieszczeń do remontu, w zakresie zabezpieczenia istniejącej 

infrastruktury technicznej (instalacje wody, kanalizacji, węzeł cieplny, instalacje 
elektryczne).  

6. Dokonanie niezbędnych zgłoszeń oraz uzyskanie wszelkich wymaganych 
uzgodnień i decyzji, uzgodnienia z właścicielem/ zarządcą sąsiednich 
nieruchomości, MPK (przy ul. Nowomiejskiej jest przystanek autobusowy), ZDiT 
itp. 

7. Roboty w zakresie demontażu wszelkich elementów zakłócających front robót, 
w tym schodów do lokali użytkowych w przedmiotowej nieruchomości, 
w zależności od zaproponowanej technologii - demontażu od strony sąsiedniej 
nieruchomości przy ul. Północnej 5/11 okratowania wydzielającego miejsce 
składowania odpadów i rampy; 

8. Roboty w zakresie demontażu nawierzchni utwardzonych i wykopów 
wąskoprzestrzennych;     

9. Wykonanie drenażu opaskowego wzdłuż odkrytych ścian fundamentowych 
z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej; 

10. Po wykonaniu hydroizolacji – trwałe zabezpieczenie hydroizolacji powłokowej 
oraz wykończenie elewacji w strefie cokołowej celem jej ujednolicenia 
z pozostałymi elewacjami;  



 
Strona 29 z 37 

11. Zasypanie ścian i przywrócenie nawierzchni utwardzonych oraz elementów 
zagospodarowania terenów sąsiadujących; 

12. Rekonstrukcja schodów zewnętrznych prowadzących do poszczególnych lokali 
użytkowych parteru – od strony ul. Północnej (fot.3) i Nowomiejskiej (o ile 

ulegną uszkodzeniu podczas prowadzenia robót); 

Izolacja ścian fundamentowych piwnic:  

1. Zewnętrzne ściany fundamentowe od strony zewnętrznej odkryć, oczyścić, 
usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, wszelkie ubytki 
zagrażające zachowaniu ciągłości hydroizolacji uzupełnić, osuszyć przed 
nałożeniem hydroizolacji - jeśli dobrany materiał izolacji przeciwwodnej tego 
wymaga; 
 

A. Ściana wzdłuż ul. Nowomiejskiej: 

• grubość 1,08m, długość 21,92m,  
zagłębienie średnie od poziomu gruntu do poziomu posadzki 
w pomieszczeniach piwnicznych 2,50m, 
 

B. Ściana wzdłuż ul. Północnej: 

• grubość  1,29m, długość 14,77m, 

• grubość 0,93m, długość 27,24m, w tym przejazd bramowy – długość 

ściany 3,01m, 

zagłębienie średnie od poziomu gruntu do poziomu posadzki 
w pomieszczeniach piwnicznych 2,10m, 
 

C. Ściana w granicy z nieruchomością przy ul. Północnej 5/11: 

• grubość 0,72m, długość 21,92m, 
należy zwrócić uwagę na zagospodarowanie terenu nieruchomości przy 
ul. Północnej 5/11, bezpośrednio przyległej do przedmiotowej 
nieruchomości – wg ryc.3 – na długości 11,94m jest ściana 
nieruchomości sąsiedniej; na długości 1,08m jest rampa (przewyższenie 
wg ryc.3), 
 zagłębienie średnie od poziomu gruntu do poziomu posadzki 
w pomieszczeniach piwnicznych 2,10m. 
 

2. Wykonać hydroizolację poziomą pierwotnych ścian fundamentowych 
posadowionych na ławach fundamentowych, w dolnych partiach ścian 
piwnicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi dla danej technologii, celem  
wytworzenia w przegrodzie przepony przerywającej podciąganie kapilarne 
i uzyskaniu, w dalszym czasie, w strefie ściany nad przeponą obszaru o normalnej 
wilgotności;  
 

A. Ściana wzdłuż ul. Nowomiejskiej – j.w. 
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B. Ściana wzdłuż ul. Północnej – j.w. 
 

C. Ściana w granicy z nieruchomością przy ul. Północnej 5/11 – j.w. 

D. Ściany wewnętrzne po obrysie zewnętrznym przejazdu bramowego 
i podwórza: 

• grubość. 0,48m, długość 3,28m 

• grubość 0,58-0,62m, długość 29,63m 

• grubość 0,73-0,76m, długość 15,63m 

• grubość 0,80-0,83m, długość 11,10m 

• grubość 0,88-0,93m, długość 18,48m 

• grubość 1,16m, długość 7,20m 

E. Pozostałe ściany wewnętrzne na ławach fundamentowych: 

� Klatka schodowa w budynku nr 2: grubość 0,24m, długość 8,23m 

� Ściany wewnętrzne pod podwórzem: 

• grubość 0,58-0,62m, długość 26,72m 

• grubość 0,88m, długość 3,15m 

� Ściany wewnętrzne pod parterem: 

• grubość 0,28-0,30m, długość 2,25m 

• grubość 0,35m, długość 0,56m 

• grubość 0,43-0,45m, długość 33,95m 

• grubość 0,58-0,63m, długość 46,19m 

• grubość 0,70-0,73m, długość 31,24m 

• grubość 0,80m, długość 3,36m 

• grubość 0,96m, długość 2,95m 

3. Wykonać połączenia hydroizolacji oraz rozwiązać uszczelnienia miejsc 
szczególnych w sposób zapewniający ciągłość hydroizolacji. 

 
Renowacja murów i sklepień ceglanych wewnętrznych  

1. Ściany fundamentowe od strony piwnic oraz sklepienia krzyżowe oczyścić, 
usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, ubytki uzupełnić, 
powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową, w razie konieczności 
uzupełnić tynk. 
Łuki sklepień krzyżowych mają strzałkę ok. 1,0m do 1,20m, łuki stropów 
odcinkowych – ok. 15 do 25cm; 
rozpiętości wg załączonej dokumentacji. 

1. Osuszyć przegrody piwniczne zgodnie z zaproponowaną technologią; 
2. Ustalić miejsca występowania wykwitów na murach oraz wykonać badania 

stopnia zasolenia wraz z określeniem sposobu renowacji murów i sklepień 
ceglanych; 
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3. Dobrać zestaw/system materiałów renowacyjnych wraz ze wskazaniem sposobu 
oraz miejsc ich aplikacji celem rewaloryzacji (pod względem technicznym 
i użytkowym) przegród pomieszczeń piwnicznych; zaproponować rozwiązania 
umożliwiające pozostawienie wątku ceglanego na ścianach wzdłuż traktu ze 
sklepieniami. 

 
UWAGA:  Wartość zamówienia netto powinna uwzględniać minimalne 

wynagrodzenie za pracę, jak również jej planowany wzrost. 

1.7. Wymagania w zakresie przygotowania terenu robót 

1.7.1. Zaplecze budowy 

W odniesieniu do przygotowania terenu budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest właściwie oznakować teren budowy i prowadzić 

prace z zachowaniem przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Prace będą 
prowadzone na czynnym obiekcie, w którego parterze znajdują się lokale usługowe, 
dlatego należy właściwie zorganizować i zabezpieczyć plac budowy przed dostępem 
osób trzecich, a także udostępnić możliwość dojścia do rzeczonych lokali. Prowadzone 
roboty należy skoordynować z innymi trwającymi pracami -  na obiekcie w chwili 
obecnej trwają roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania części 
budynku nr 2.  

Teren prowadzenia prac budowlanych musi być uporządkowany - wszystkie 
materiały z rozbiórki, demontowane elementy czy odpady należy na bieżąco usuwać 
z terenu budowy lub przechowywać w przeznaczonych do tego pojemnikach czy 
kontenerach. Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami i ciągami 
komunikacyjnymi. Koszty organizacji placu budowy, jego utrzymania i koszty mediów 
niezbędnych do wykonania prac obciążają Wykonawcę.  

Na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalne placu 
budowy. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie pomieszczeń w piwnicy, na 
potrzeby magazynu oraz terenu podwórza – po uzgodnieniu i wydzieleniu stref - na 
zaplecze socjalne. 

1.7.2. Odpady 

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu 
w tym celu wyznaczonym. Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je 
opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty 
utylizacji, wywozu, składowania, opłat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Gruz 
z rozbiórki należy na bieżąco wywozić poza teren budowy. 
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1.7.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach 
w tym celu wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania 
materiałów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi 
producentów materiałów. 

1.7.4. Ogólne wymagania materiałowe 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają 
wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z obowiązującymi, zgodnymi z przepisami 
prawa, normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje 
zgodności. 

1.7.5. Uwarunkowania terminowe 

Przewidziano do 100 dni na realizację całości robót określonych w PFU,  zgodnie 
z zapisami proponowanej umowy. 

1.7.6. Szczegółowe uwarunkowania w zakresie wyceny zakresu robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty 
należy kierować się:  

• wynikami szczegółowych wizji terenowych,  

•  wynikami badań i pomiarów własnych,   

• zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  
Wykonawca powinien przewidzieć możliwość wystąpienia robót nie 

określonych w PFU a mogących zaistnieć w wyniku wykonywania prac wstępnych np.: 
podczas zrywania istniejących nawierzchni lub tynków, może zaistnieć konieczność 
wykonania naprawy uszkodzonej lub zarysowanej przegrody. 

Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować, odtworzyć 

nawierzchnie, schody i inne elementy zagospodarowania zniszczone podczas 
wykonywania robót. 

1.8. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.8.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 

Zamawiający wymaga, aby wykonana hydroizolacja miała zapewnioną trwałość nie 
mniejszą niż 10 lat. 
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1.8.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 
i za wyniki działalności w zakresie:  

• organizacji i wykonania robót budowlanych,  

• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

• ochrony środowiska,  

• warunków bezpieczeństwa pracy,  

• warunków bezpieczeństwa pożarowego,  

• zaplecza dla potrzeb wykonawcy,  

• bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,  

• ochrony mienia związanego z budową.  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią oddzielne 
opracowanie i zostały zawarte w tomie II opracowania.  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych i robót 
budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności:  

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed zgłoszeniem 
robót budowlanych lub wydaniem pozwolenia na budowę oraz projekty 
wykonawcze, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy,  

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach 
technicznych,  

• wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton 
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich 
parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,  

•  sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem 
funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający 
przewiduje ustanowienie osoby pełniącej funkcje inspektora nadzoru w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Roboty budowlane będą 

odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania umową – 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
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• odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót,  

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiór częściowy,  

• odbiór ostateczny,  

• przeglądy gwarancyjne,  

• przegląd przed upływem okresu gwarancji.  

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru 
i rozliczenia robót budowlanych, Zamawiający proponuje następujące elementy 

rozliczeniowe:  

• projekt budowlano-wykonawczy wraz ze zgodą na prowadzenie robót,  

• I etap obejmujący roboty hydroizolacyjne w pełnym zakresie,  

• II etap obejmujący roboty wewnętrzne związane z rewaloryzacją przegród 
piwnicznych, 

• III etap obejmujący roboty odtworzeniowe zewnętrzne oraz porządkowe.  

Płatności za elementy rozliczeniowe będą obejmować również zapłatę za wykonanie 
rysunków wykonawczych, związanych z realizacją robót objętych etapem 

rozliczeniowym.  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania terenu w stanie 
nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał 
robót tymczasowych. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje: szalunki, 
rusztowania, odwodnienia robocze, urządzenia do transportu poziomego lub 
pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, itp. Również 
koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 

1.8.3. Wymagania szczegółowe 

Realizacja objętych PFU robót ma charakter remontowy (odtworzeniowy) 
i prace z nim związane nie ingerują w architekturę i konstrukcję budynku.  

W odniesieniu do architektury  

Nie przewiduje się zmian architektury obiektu.  

W odniesieniu do konstrukcji  

Nie przewiduje się zmian konstrukcyjnych obiektu.  

W odniesieniu do urządzenia terenu  

Nie przewiduje się zmian w urządzeniu terenu. 
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2. Część informacyjna 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
i potwierdza zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego. 

2.1. Informacje ogólne 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające 
z ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. , poz. 1579).  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. 2019 poz. 1186) 
oraz innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 

2.2. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane 
z robotami i ich przeprowadzeniem 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany nie 
później niż do dnia określonego w poz. 1.7.5. Środki finansowe na wykonanie 
przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w planie finansowym.  
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia 
i przewidywanych płatności ustalonych dla wszystkich etapów rozliczeniowych 
przedmiotu zamówienia (HRF). 

2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany-Wykonawczy zamierzenia 
budowlanego w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1129).  

Wykonawca po otrzymaniu stosownego pełnomocnictwa od Zamawiającego 
winien także uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia, zgłoszenia itp. 
wynikające z opracowywanej dokumentacji i prowadzonych robót budowlanych.  
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  
• Harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
• Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 
• Dokumentacji Powykonawczej. 
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2.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

USTAWY:  

2.4.1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 
z późn. zm.),  

2.4.2  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016r., 
poz. 1570 z późn. zm.), 

2.4.3  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r. 
poz. 519 z późn. zm.),  

2.4.4  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 
z 2017r., poz. 1579),  

2.4.5  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 1987 
z późn. zm.). 

ROZPORZĄDZENIA:  

2.4.6  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. 
Nr 169, poz. 1650),  

2.4.7  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),  

2.4.8  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

2.4.9  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129),  

2.4.10  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, 
poz. 1126),  

2.4.11  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),  

2.4.12  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014r. w sprawie 
samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278),  

2.4.13  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
z 2002r. Nr 108, poz.953). 

NORMY:  

2.4.14  PN-EN 13670:2011- Wykonywanie konstrukcji z betonu,  
2.4.15  PN-EN 206:2014 -Beton, wymagania, właściwości, produkcja, zgodność, 
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2.4.16  PN-EN 13670:2011 – Wykonywanie konstrukcji żelbetowych,  
2.4.17  PN-EN : 1992 – Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,  
2.4.18  PN-EN 1504: 2006 – Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych 

3. Część rysunkowa i załączniki 

• Ekspertyza techniczna dotycząca ustalenia przyczyn zawilgocenia ścian 
pomieszczeń piwnicznych z kwietnia 2017r. 

• Ekspertyza hydrogeologiczna z kwietnia 2017r. 
• Dokumentacja powykonawcza z I etapu robót: plan zagospodarowania terenu, 

rzut piwnic, rzut parteru, przekrój A-A, przekrój B-B, przekrój C-C, strop 
żelbetowy piwnicy nad podwórkiem: zbrojenie dolne, przekrój poprzeczny 

• Mapa d/c projektowych z 2017r. - poglądowo 
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru Miasta  

Łodzi położonej w rejonie Alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, 
Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, 
Juliana Tuwima i Andrzeja Struga 
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