OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zamówienia na: „Opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych 
na budowę kanałów sanitarnych w ulicach: Chocianowickiej, Łaskowice, Nad Dobrzynką, Szaniawskiego oraz wodociągów w ulicach Cyprysowej i Rodzinnej w Łodzi”
1. Ogólne założenia. 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie kompleksowych projektów budowlano – wykonawczych wraz z przedmiarem robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania „dokumentacją projektową”) umożliwiające realizację inwestycji, zawierające niezbędne 
do wykonania zadania dokumentacje branżowe, uzgodnienia, decyzje oraz prawomocne pozwolenie na budowę dla:
CZĘŚĆ I.
Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Chocianowickiej na odcinku 
                      od wysokości posesji nr 57 do końca ulicy oraz budowa kanału zbiorczego w drodze
                      wewnętrznej na odcinku od ul. Chocianowickiej na północ do kolektora VII.
Zadanie 2.  Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Łaskowice na odcinku 
                       od początku ulicy do ul. Nad Dobrzynką.
Zadanie 3.  Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Nad Dobrzynką na odcinku 
                       od ul. Łaskowice na południe.
CZĘŚĆ II.
Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Łaskowice na odcinkach 
                      od ul. Nad Dobrzynką na północny zachód do przepompowni ścieków (rejon posesji 
                     nr 145) oraz od ul. Nad Dobrzynką na zachód (do rejonu posesji nr 104).
Zadanie 2. Budowa przepompowni ścieków na działce drogowej nr 292/2 obręb G-53.
Zadanie 3.  Budowa kanału tłocznego w ul. Łaskowice na odcinku od kolektora Pabianice – GOŚ 
                      do przepompowni ścieków.
CZĘŚĆ III.
Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Szaniawskiego w Łodzi,
                     na terenie działki nr 232 położonej w obrębie W-40, na odcinku od istniejącego kanału
                     sanitarnego w ul. Szaniawskiego do wysokości podłączenia posesji nr 15.
Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej ul. Cyprysowej/Bez nazwy w Łodzi, 
                     na odcinku od istniejącego wodociągu w ul. Cyprysowej na północ.
Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej, na odcinku od wodociągu w ul. Skrajnej 
                     do istniejącej końcówki wodociągu w ul. Raduńskiej.
2) 
sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanych inwestycji z dokumentacją projektową, na zasadach określonych we wzorze umowy.
2. Warunki szczegółowe opracowania dokumentacji projektowej

CZĘŚĆ I
Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Chocianowickiej 
                      na odcinku od wysokości posesji nr 57 na zachód do końca ulicy (o długości ok. 2025 m)
                      z włączeniem go w rejonie posesji nr 159 do kanału zbiorczego oraz budowa kanału
                      zbiorczego w drodze wewnętrznej na odcinku od ul. Chocianowickiej na północ 
                      (z przejściem syfonem pod rzeką Ner) do włączenia do kolektora sanitarnego VII,
                      wraz z drogą technologiczną o długości ok. 120 m wzdłuż kanału zbiorczego w terenie 
                      zielonym, kanał zbiorczy długości ok. 905 m.
Zadanie 2.  Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Łaskowice na odcinku 
                       od początku ulicy do ul. Nad Dobrzynką, o długości ok. 750 m, z włączeniem 
                       go do kanału sanitarnego projektowanego w ul. Chocianowickiej, opisanego 
                       w Zadaniu 1.

Zadanie 3.   Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Nad Dobrzynką na odcinku 
                       od ul. Łaskowice na południe, o długości ok. 150 m, z włączeniem go do kanału
                       projektowanego w ul. Łaskowice, opisanego w Zadaniu 2.
Dla części I Zamawiający posiada opracowaną:

·  opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projektem geotechnicznym, sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w ulicach: Chocianowickiej, Łasowice, Nad Dobrzynką,
·  dokumentację geologiczną – inżynierską sporządzoną w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej 
w ulicach: Chocianowickiej, Łasowice, Nad Dobrzynką.

CZĘŚĆ II

Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Łaskowice, na odcinkach:

· od ul. Nad Dobrzynką na północny zachód do przepompowni ścieków (rejon posesji 
nr 145), 

· od ul. Nad Dobrzynką na zachód (do rejonu posesji nr 104).

Zadanie 2. Budowa przepompowni ścieków na działce drogowej nr 292/2 obręb G-53.
Zadanie 3.  Budowa kanału tłocznego w ul. Łaskowice na odcinku od kolektora Pabianice – GOŚ 
                       do przepompowni ścieków.

Łączna długość kanałów grawitacyjnych ujętych w części II wynosi ok. 1 160 m.
Długość kanału tłocznego wynosi ok.  470 m.

Dla części II z uwagi na długości projektowanych kanałów koniecznym będzie opracowanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projektem geotechnicznym oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej analogicznej do uzyskanej przez Zamawiającego 
dla części I.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez jednego Wykonawcę na maksymalnie dwie części.


W przypadku wyboru innych wykonawców dla części I i II zaistnieje konieczność dokonania koordynacji prac między wykonawcami w zakresie skrzyżowania ulicy Łaskowice z ul. Nad Dobrzynką -  w miejscu styku dwóch opracowań, w celu optymalizacji projektowanych kanałów pod względem wysokościowym, a także w taki sposób aby wszystkie posesje objęte opracowaniami posiadały optymalnie zaprojektowane sięgacze. Protokół z ww. uzgodnień zostanie przedstawiony Zamawiającemu.
CZĘŚĆ III.
Zadanie 1. Budowa kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Szaniawskiego w Łodzi,
                    na terenie działki nr 232 położonej w obrębie W-40, na odcinku od włączenia 
                    do istniejącego kanału w ul. Szaniawskiego do wysokości podłączenia posesji nr 15,
                    o długości ok. 75 m.

Zadanie 2. Budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej ul. Cyprysowej/Bez nazwy w Łodzi, 
                     na odcinku od istniejącego wodociągu w ul. Cyprysowej na północ, na terenie działek 
                     nr 38/8, 39/1, 40/1, 40/5, 8/5, 180 leżących w obrębie B-7, o długości ok. 300 m.
Zadanie 3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej, na odcinku od wodociągu w ul. Skrajnej 
                     do istniejącej końcówki wodociągu w ul. Raduńskiej, o długości ok. 200 m.
Wszystkie opisane powyżej długości kanałów sanitarnych są wielkościami orientacyjnymi i nie uwzględniają długości odejść bocznych od kanałów. Kanały należy zaprojektować w sposób umożliwiający podłączenie wszystkich nieruchomości na jego trasie oraz z uwzględnieniem możliwości jego ewentualnej dalszej rozbudowy.

Odejścia boczne należy zaprojektować na całej długości kanału, do granicy pasa drogowego, 
do wszystkich nieruchomości przylegających do projektowanych kanałów.
Prawo opcji: 

Zamawiający przewiduje dla CZĘŚCI III możliwość dokonania dodatkowej płatności 
w przypadku zaistnienia konieczności wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.) wynikającej z warunków gruntowych, które zostaną określone na podstawie badań podłoża gruntowego na etapie opracowywania przez Wykonawcę opinii geotechnicznej. 
Prawo opcji obejmuje:

Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania 1 części III – Budowa
                      kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Szaniawskiego w Łodzi.

Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania 2 części III – Budowa
                     sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej ul. Cyprysowej/Bez nazwy w Łodzi.

Zadanie 3. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania 3 części III - Budowa sieci
                    wodociągowej w ul. Rodzinnej, na odcinku od wodociągu w ul. Skrajnej do istniejącej
                    końcówki wodociągu w ul. Raduńskiej w Łodzi. 
2.1. Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej są: 

1) wymagania techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi,
2) dokumentacja archiwalna na istniejące i projektowane wodociągi i kanały znajdująca 
się w archiwum ZWiK Sp. z o.o.,
3) projekty winny być opracowane na podstawie aktualnych układów drogowych lub projektowanych/zatwierdzonych nowych układów drogowych z pokazaniem lokalizacji pełnego docelowego uzbrojenia ulicy sporządzonych przez ZIM/ZDiT. 
Ponadto w sytuacji gdy jest to wymagane i narzucone przez jednostkę opiniującą/uzgadniającą lokalizację projektowanego uzbrojenia, Wykonawca winien przedstawić przekrój poprzecznych pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem już istniejącej oraz projektowanej, podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej,
4) wizja lokalna w terenie.
Zamawiający jest w posiadaniu opracowania pn. „Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
na obszarze Chocianowice i Łaskowice”, która dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Ww. opracowanie nie stanowi podstawy do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie długości sieci, proponowanej lokalizacji, jak również technicznych rozwiązań. 

2.2. Potrzeby dokumentacyjne dla CZĘŚCI I, CZĘŚCI II, CZĘŚCI III.
Wykonawca winien opracować/uzyskać dla zadań z Części I, Części II i Części III:

1) mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500 dla celów projektowych, obejmujące swoim zasięgiem teren niezbędny do opracowania projektów budowy wodociągów oraz kanałów sanitarnych. Mapy te zostaną przekazane Zamawiającemu i będą stanowić jego własność,
2) decyzję o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego z naniesionymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji w przypadku istnienia obowiązku jej uzyskania,
3) odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych określonych Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) - w przypadku lokalizacji wodociągu/kanalizacji w jezdni. Lista informacji oraz dokumentów, które powinien zawierać wniosek o odstępstwo winny być dostosowane do wymogów Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
4) opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym oraz (jeśli to konieczne) dokumentację geologiczno – inżynierską zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz przepisami ustawy z dnia 9.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), odwierty geologiczne winny być wykonane po trasie projektowanych sieci,
5) projekt technologii wykonania robót,

6) projekt odwodnienia wykopów wynikający z dokumentacji geotechnicznej. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie wodno-prawne (jeśli jest ono wymagane przepisami prawa w tym zakresie) na odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów,
7) w przypadku konieczności wykonania projektu odwodnienia wykopów należy wykonać inwentaryzację studni gospodarczych wraz z ich:

a. lokalizacją na mapie,

b. określeniem poziomu zwierciadła wody w studni,

c. podaniem sposobu poboru wody ze studni,

d. oceną wpływu budowy rurociągu na poziomie zwierciadła wody w studniach:

i. w przypadku przewidywanego zaniku wody w studni należy dokonać oceny zużycia wody dla danej posesji oraz określić sposób zabezpieczenia w wodę na czas budowy.

   9) opinię rzeczoznawcy p.poż. dla zadań dotyczących budowy sieci wodociągowej,

   10) operat terenowo - prawny zawierający:
a. aktualne wypisy z rejestru gruntów,
b. wykaz właścicieli sporządzony w oparciu o System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych -https://ekw.ms.gov.pl/, 
c. aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną trasą projektowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z pasem robót oraz określeniem powierzchni zajętej pod budowę i powierzchni objętej strefą ochronną (w przypadku terenów prywatnych),

d. uzgodnienia z właścicielami terenu odnośnie lokalizacji projektowanego uzbrojenia, prowadzenia robót oraz zapewnienia dostępności służbom eksploatacyjnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łodzi, 
e. uzgodnienie dla działek prywatnych powinno zawierać fragment mapy z trasą uzbrojenia na danej działce i być spisane na druku opracowanym przez Zamawiającego, który zostanie udostępniony Wykonawcy;
     11) projekt odtworzenia nawierzchni:
Nawierzchnie w obszarze pasa drogowego, które zostaną naruszone w trakcie realizacji należy przewidzieć do odtworzenia.  Wykonawca winien pozyskać z Zarządu Dróg
 i Transportu w Łodzi wymagania dotyczące odtworzenia nawierzchni oraz dokumentację utwardzenia nawierzchni danej drogi a w przypadku jej braku uzyskanie istniejących badań konstrukcji  (jeśli takowe znajdują się w posiadaniu ZDiT). W przypadku braku powyższych danych należy wykonać odwierty kontrolne w istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi/jezdni, które winny obejmować również badania gruntu rodzimego pod kątem nośności (ilość wykonanych odwiertów należy dostosować do zakresu odtworzenia nawierzchni pozwalając wyciągnąć miarodajne i jednoznaczne wnioski w zakresie konstrukcji nawierzchni drogi). Wykonawca zobligowany jest powiadomić pisemnie ZDiT o terminie wykonywania odwiertów celem prowadzenia ww. prac przy udziale przedstawicieli ZDiT. Na podstawie wykonanych odwiertów Wykonawca winien opracować projekt odtworzenia nawierzchni, który w następującej kolejności należy uzgodnić z Zarządcą Drogi (Zarządem Dróg 
i Transportu w Łodzi). Wyniki badań konstrukcji nawierzchni jezdni należy załączyć do dokumentacji. Niniejsze dane mogą być niezbędne Wykonawcy i Zamawiającemu w celu potwierdzenia wiarygodności opracowanej dokumentacji w zakresie odtworzenia nawierzchni. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokonanymi odwiertami a dokumentacją znajdująca się w posiadaniu ZDiT, Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru nieuzgodnionego przez ZDiT projektu odtworzenia nawierzchni,
8) projekty branżowe wynikające z uzgodnień do dokumentacji oraz z ewentualnych kolizji 
z projektowanym uzbrojeniem,
9) inwentaryzację zieleni (o ile istnieje taka konieczność) wraz z uzgodnieniami od wymaganych instytucji, umożliwiająca Wykonawcy robót uzyskanie na etapie realizacji inwestycji decyzji na wycinkę drzew. Wykonawca zobowiązany jest w okresie 3 lat od dnia przekazania dokumentacji dokonywać aktualizacji wykonanej inwentaryzacji zieleni na zlecenie Zamawiającego. Koszty aktualizacji zawarte są w cenie oferty,
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa) dla Części I i II zgodnie z art. 72 ust. 1, 1a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania decyzji środowiskowej dla całego zakresu ujętego w Części nr I oraz Części nr II.
11) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniem przez właściwe organy,

12) część kosztową (kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót),

13) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
14) wytyczne do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
15) rachunek kosztu cyklu życia produktu – jako odrębny załącznik do dokumentacji należy sporządzić opis oraz kalkulację kosztów cyklu życia produktu jakim jest projektowana przez Wykonawcę infrastruktura,
16) umowę użyczenia terenu,
17) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (opracowane przez Wykonawcę),
18) prawomocne pozwolenie na budowę – zakłada się, że wszystkie przekazywane dokumentacje będą zawierały prawomocne pozwolenie na budowę. 
2.3. Wytyczne opracowania dokumentacji dla CZĘŚCI I, CZĘŚCI II i CZĘŚCI III.
2.3.1. Dla projektowanych kanałów sanitarnych należy zaprojektować na całej długości sieci odejścia boczne od kanału do granicy pasa drogowego do wszystkich nieruchomości przylegających do projektowanych kanałów. Lokalizację odejścia bocznego należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości, do której projektowane jest odejście. Dodatkowo, w projekcie należy określić posesje, które zostaną podłączone do sieci kanalizacyjnej w trakcie jej realizacji. Dla pozostałych posesji należy przedłożyć harmonogram podłączeń. W związku z powyższym, po uprzednim powiadomieniu właścicieli posesji o obowiązku podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej wynikającym z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1454), do projektu należy załączyć oświadczenia właścicieli posesji o planowanym terminie przyłączenia do kanalizacji sanitarnej (na druku opracowanym przez Zamawiającego, który zostanie udostępniony Wykonawcy).
2.3.2. Dla zadania 2 CZĘŚCI III Wykonawca winien uzgodnić w formie pisemnej z właścicielem nieruchomości lokalizację ostatnich przyłączy wodociągowych (na obu końcach wodociągów). Powyższe ma na celu ustalenie zakresu projektowanej sieci wodociągowej. 
2.3.3. Dla zadań dotyczących kanalizacji sanitarnej Wykonawca winien zaprojektować kanały sanitarne w taki sposób aby możliwe było podłączenie do nich jak największej liczby nieruchomości, a w przypadku możliwości ich dalszej rozbudowy, umożliwić taką rozbudowę.
2.3.4. Dokumentacja przekazana w terminie ostatecznym winna zawierać wszystkie wymagane uzgodnienia oraz prawomocne pozwolenie na budowę. 
2.3.5. Wszystkie decyzje i uzgodnienia winny być wydane na Zamawiającego tj. Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. i w oryginale dołączone do dokumentacji.
2.3.6. Dokumentacje przed uzgodnieniem w ŁOG, należy zaopiniować w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Łodzi. 
2.3.7. Projekt budowlano-wykonawczy ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami przed złożeniem na pozwolenie na budowę winien być dostarczony do Zamawiającego w celu jego akceptacji i sprawdzenia. Termin opiniowania ww. projektu przez Zamawiającego wynosi 14 dni od dnia złożenia. We wskazanym terminie Zamawiający zaakceptuje ww. lub zgłosi uwagi. 
2.3.8. Projekty winny być opracowane na podstawie aktualnych układów drogowych lub projektowanych/zatwierdzonych nowych układów drogowych z pokazaniem lokalizacji pełnego docelowego uzbrojenia ulicy sporządzonych przez ZIM/ZDiT.
Ponadto w sytuacji gdy jest to wymagane i narzucone przez jednostkę opiniującą /uzgadniającą lokalizację projektowanego uzbrojenia, Wykonawca winien przedstawić przekrój poprzecznych pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem już istniejącej oraz projektowanej, podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej. 
2.3.9. Projekty muszą spełniać wymagania Prawa budowlanego, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126), norm zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) - w skrócie Pzp 
i przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, zakładać technologie korzystne pod względem technicznym i ekonomicznym oraz przyjazne środowisku naturalnemu i zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. W dokumentacji należy operować jedynie parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi przyjętych materiałów i urządzeń. Nie wolno podawać nazw ich producentów.

2.3.10. Projekty i specyfikacje należy sporządzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. (Dz. U. 2013, poz. 1129), w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Zapisy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  winny dotyczyć tylko danego rodzaju robót i nie powinny zawierać odwołań do zakresu szerszego, niż objęty dokumentacją.
2.3.11. Projekty należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 oraz z 2015 r. poz. 1554), w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.3.12. W projektach należy zamieścić kopię uprawnień, zaświadczenia o wpisie do rejestru, 
o którym mowa w art. 88a ust. 1, pkt 3, lit. A) ustawy Prawo budowlane (dotyczy projektantów posiadających uprawnienia budowlane wydane po 01 stycznia 1995 r.) oraz o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2.3.13. Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Kosztorysy muszą być opracowane na podstawie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie technicznym oraz uwzględniać warunki terenowe, w których realizowane będzie zadanie. Część kosztowa musi być sprawdzona i autoryzowana przez Projektanta. Wszelkie aktualizacje kosztorysu oraz przedmiaru robót dokonywane w okresie 3 lat od dnia przekazania dokumentacji zawarte są w cenie oferty.
2.3.14. W związku z tym, iż wykonana dokumentacja projektowa stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest, tworząc dokumentację projektową, zachować zasady określone w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ww. ustawy, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca (projektant) zobowiązany jest więc jest do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazwy.
2.3.15. Rachunek kosztu cyklu życia produktu winien być wykonany zgodnie z art. 91 ust. 3c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). W przypadku wejścia w życie rozporządzeń właściwych ministrów określających metodę kalkulacji kosztów cyklu życia produktu Wykonawca zobligowany jest dostosować ww. do obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. 
2.3.16. Dokumentacje należy zaopatrzyć oświadczeniem o jej kompletności pod względem celu, któremu ma służyć oraz oświadczeniem, że zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z wiedzą techniczną.
2.3.17. Dokumentacje winny zawierać oświadczenie Projektanta o zgodności wersji papierowej i elektronicznej opracowania oraz oświadczenie o kompletności uzgodnień.
2.3.18. Dokumentacje winny zawierać oświadczenie o opracowaniu projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
2.3.19. Wykonawca opracowujący projekty jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu kopii/skanów pism składanych do uzgodnień i kopii/skanów uzgodnień niezwłocznie 
po ich uzyskaniu.
2.3.20. Wykonawca jest zobowiązany wykonać osobno dokumentację projektową dla każdego 
z zadań Części I, Części II i Części III.
3. Terminy i forma dostarczenia 

3.1. Dla Części I, II, III - 120 dni od daty zawarcia umowy o udzielenie zamówienia – dostarczenie
        do siedziby Zamawiającego materiałów lokalizacyjnych wraz z operatem terenowo –
        prawnym (w formie pisemnej, w 2 egzemplarzach, sporządzone na mapie do celów
        projektowych), w celu zaopiniowania przez Zamawiającego, pod względem zgodności 
        z umową.  Materiały lokalizacyjne powinny zawierać informacje o całkowitych długościach
        sieci.
Dla części III w materiałach lokalizacyjnych przygotowanych w ww. terminie Wykonawca zawrze informacje odnośnie konieczności sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej objętej prawem opcji.
3.2. Dla Części I:
24 miesięcy od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia,
Dla Części II:
24 miesięcy od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia,
Dla Części III:
12 miesięcy od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia 
dostarczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji projektowej dla każdego zadania w zakresie niezbędnym do realizacji, z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami, prawomocnym pozwoleniem na budowę wydanym na Zamawiającego, sporządzonej w następujący sposób:

a) w wersji papierowej - 4 kompletne egzemplarze
b) w wersji elektronicznej, tj. na płytach CD lub DVD, w formacie umożliwiającym edycję za pomocą jednego z posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań (wskazanych w niniejszym OPZ, pkt. 3.5.) - 2 kompletne egzemplarze, w tym co najmniej 1 egzemplarz w formacie pdf; 
· dodatkowo wersja elektroniczna winna zawierać pełną dokumentację archiwalną gestorów sieci i zarządców terenu, konieczną do wykonania dokumentacji projektowej
c) większe formaty wydruków należy złożyć do formatu A4;

d) część opisową i graficzną należy umieścić razem w teczce opisanej na zewnętrznej stronie. 
3.3. Projekt budowlano-wykonawczy ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami przed złożeniem na pozwolenie na budowę winien być dostarczony do Zamawiającego w celu jego akceptacji i sprawdzenia. Termin opiniowania ww. projektu przez Zamawiającego wynosi 
14 dni od dnia złożenia. We wskazanym terminie Zamawiający zaakceptuje ww. lub zgłosi uwagi.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektową najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu określonego w pkt 3.2. W terminie 16 dni od dnia złożenia dokumentacji projektowej Zamawiający ją zaakceptuje podpisując protokół odbioru lub zgłosi swoje zastrzeżenia e-mailem lub na piśmie. Wykonawca usunie wady lub uzupełni dokumentację w terminie obowiązywania umowy.
3.5. Forma elektroniczna przekazania opracowania:

1) Rysunki, mapy przekazać w postaci niezabezpieczonych plików możliwych do odczytu przy użyciu programu kompatybilnego z oprogramowaniem będącym w posiadaniu Zamawiającego, jako pliki *.dwg.; 

2) tabele zestawieniowe i obliczeniowe przekazać w postaci niezabezpieczonych plików możliwych do odczytu przy użyciu programu kompatybilnego z oprogramowaniem będącym w posiadaniu Zamawiającego, jako pliki *.xls lub *.xlsx.;

3) opisy przekazać w postaci niezabezpieczonych plików możliwych do odczytu przy użyciu programu kompatybilnego z oprogramowaniem będącym w posiadaniu Zamawiającego, jako pliki *.doc lub *.docx.
3.6. Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu m.in. licencji na następujące oprogramowanie:

1) AutoCAD 2009 LT,

2) AutoCAD Civil 3D 2010,

3) Microsoft Office 2007,

4) Microsoft Office 2010.
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