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POZ.1. DANE OGOLNE

Poz 1.1. Podstawa opracowania

Umowa pomiedzy Zamawiajgcym to6dzkg Spétkg Infrastrukturalng z siedzibg w todzi, przy
ul. Piotrkowskiej 190 w todzi, a Wykonawcg Tomasz Domanski Projektowanie,
Wykonawstwo, Nadzory na wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej opracowanie
kompletnego projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarem robét, informacjg
BIOZ oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t umozliwiajgcg realizacje
inwestycji na przebudowe dachu nad czescig wschodnig i zachodnig w budynku przy ul.

Pdétnocnej 1/3 w todzi zawarta w dniu 25 stycznia 2018r.

Poz 1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

- projekt wykonwawczy przebudowa dachu nad czescig wschodnig i zachodnig budynku przy

ul. Pétnocnej 1/3 w Lodzi,

Poz 1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dotyczacej

przebudowy konstrukcji dachu wraz z pokryciem budynku przy ul. Pétnocnej 1/3 w todzi.

Zakres opracowania ogranicza sie do projektu wykonawczego przebudowy wiezby
dachowej, oraz pokrycia dachu, wymiany uziemienia, przemurowaniu uszkodzonych
kominbw wraz z czapkami i wymiang orynnowania i obrébek blacharskich wraz z
przebudowg komindéw na terenie nieruchomosci Pétnocna 5/11 i Nowomiejska 11 w strefie

oddziatywania budynku.

Poz 1.4. Dane do opracowania

- wizje lokalne na obiekcie,
- Projekt budowlany ,Przebudowa wiezby dachowej budynku przy ul. Pétnocnej 1/3 w Lodzi”,

- polskie normy budowlane, wiedza techniczna.
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Poz 1.5. Inwestor

tédzka Spétka Infrastrukturalna z siedzibg w todzi, przy ul. Piotrkowskiej 190 w todzi

Poz 1.6. Lokalizacja budynku

Budynek znajduje sie u zbiegu ulic Nowomiejskiej i Potnocnej w czesci potudniowo-

wschodniej skrzyzowania, dziatka nr 75 obreb S-1.

Poz 1.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Lodzi pod numerem 1259.

Poz 1.8. Charakterystyka budynku

Budynek narozny w zabudowie zwartej w potudniowej pierzei ulicy Pétnocnej i wschodniej
ulicy Nowomiejskiej. Pod adresem ul. Pétnocna 1/3 oraz ul. Nowomiejska 13, na dzialce 75
obreb S-1.

Kamienica czterokondygnacyjna, catkowicie podpiwniczona (tgcznie z podwdrkiem) na catej
posesji, z poddaszem gospodarczym w czesci wschodniej (ul. Pétnocna 3). Wybudowana
cze$¢ wschodnia w roku 1896 wg projektu znanego tédzkiego architekta Piotra Brukalskiego
autora miedzy innymi Esplonady, w roku 1899 dobudowana druga zachodnia czesc.

Wedtug ksigzki obiektow:

cze$¢ wschodnia:

- powierzchnia uzytkowa — 936,80m?

- kubatura — 5.895,49m3

cze$¢ zachodnia:

- powierzchnia uzytkowa — 1.470,00m?

- kubatura — 9.863,97m?

tgcznie: powierzchnia uzytkowa — 2.406,80m?

kubatura — 15.759,46m?

Wedtug projektu powierzchnia zabudowy — 1.260,10m?

Poz 1.9. Ingerencja w infrastrukture podziemna

Wymiana konstrukcji dachu na nowg nie bedzie w jakikolwiek sposob ingerowata w

infrastrukture podziemng w obrebie budynku.
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POZ.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Budynek w trakcie prowadzenia robét remontowych bedzie uzytkowany przez mieszkancow.
Nalezy zwroci¢ szczegdélna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do budynku,
przylegtych do budynku chodnikéw od strony ulic Pétnocnej i Nowomiejskiej, oraz od strony

podwoérza. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na wystajgce poza obrys dachu gzymsy.

Od strony ulic Nowomiejskiej i Podinocnej nalezy postawi¢ rusztowanie rurowe z
odpowiednimi zabezpieczeniami chronigcymi przed upadkiem przedmiotow z wysokosci

wzdtuz ulic Nowomiejskiej i Pétnocne.

Zagrozenia

Poz 2.1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

m zwigzane z wykonywaniem robét na wysokosci

Nalezy zastosowal pasy lub szelki bezpieczenstwa z krétkimi linami umocowanymi do
statych elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé z
pomostéw otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty mogg by¢ state, rozbieralne

lub mechaniczne, ruchome.
m zwigzane z wasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotdw, ustawiajgc bariery
ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegto$ciach od budynku oraz
rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie zagrozonej
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie
przez spadajgce przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia, wysokos¢ daszkow min. 2,40 m, szerokos¢, co najmniej o 1 m wieksze od

szeroko$ci przejscia. Przyjaé odpowiedni sposob zabezpieczenia balkondw i okien budynku.

ZapewniC bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii poprzez:
- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.
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- posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.
m warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opadéw deszczu,
Sniegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty budowlane
nalezy przerwac. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ etapami. W trakcie rozbiorki dachu

zabezpieczy¢ budynek przed zalaniem deszczem, $niegiem.

0 Projekt wykonawczy TD TD 05-2018

Rew. Opis Projektant Opracowat Data

Niniejszy dokument opracowany przez Tomasz Domanski Projektowanie, Wykonawstwo, Nadzory nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej

dla celéw innych niz opisane w umowie




Przebudowa wiezby dachowej budynku przy ul. Pétnocnej 1/3 w todzi [ Str/Z 8l 50
rew.
Projekt wykonawcz nr 01
: Y Y projekt 207

POZ.3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Poz 3.1. Elementy na dachu

Na dachu znajdowata sie stacja bazowa telefonii komérkowej GSM 900, realizowana przez
Polskg Telefonie Cyfrowg sp. z 0.0. z Warszawy zostata zaprojektowana w miesigcu styczniu
2001r. przez firme Zakfad Produkcyjno-Ustugowy ,UNIMET” s.c. z Cerpic, Wielka Nieszawka
uzyskano pozwolenie na budowe nr UA.IIIA/1453/2001 z dn. 06.08.2001r. od Prezydenta
Miasta todzi.

W chwili obecnej realizowana jest rozbiérka anten wraz z wyposazeniem. Do demontazu

pozostata konstrukcja wsporcza anten i konstrukcja wsporcza szaf sterowniczych.

Na dachu przebiega tez instalacja monitoringu. W narozniku pétnocno-zachodnim budynku

zamontowano kamere. Instalacja jg zasilajgca utozona jest luzno na dachu.

Poz 3.2. Kominy dachowe

W trakcie ogledzin ustalono, ze czes$¢ komindw jest w ztym stanie technicznym. Brak jest
czapek kominowych oraz stwierdzono nieréwne okapy. Zmieniono kanaty ze spalinowych na

wentylacyjne. W kanatach postepuje korozja biologiczna m.in. roénie w nich mech.

Poz 3.3. Obroébki blacharskie

W zwigzku z remontem dachu nalezy usung¢ stare i zamontowa¢ nowe pasy nad i
podrynnowe. W zwigzku ze zmiang kalenicy budynku nalezy zdemontowa¢ obrdbki
blacharskie gzymséw catym obwodzie budynku (od strony ulic Nowomiejskiej, Pdtnocnej, w
granicy z Pétnocng 5/11 i w czesci wschodniej od strony potudniowej i strony podwérza.

Poziome czes$ci murow oczysci¢ do stanu umozliwiajgcego nadmurowanie gzymsow.

Poz 3.4. Odpowietrzenia instalacyjne

Nalezy zachowaC wykorzystywane wywietrzniki dachowe przechodadze przez dach.

Wywietrzniki nieczynne zdemontowac.

Poz 3.5. Instalacja odgromowa

W chwili obecnej instalacja odgromowa podtgczona jest konstrukcji wsporczej stacji bazowej

telefoni komorkowe;j.
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Poz 3.6. Rynny i rury spustowe

W obrebie prac z wigzanych z przebudowg dachu nalezy zdemontowac¢ rynny i rury

spustowe.

Poz 3.7. Pokrycie dachu

W trakcie ogledzin dachu stwierdzono kilka warst papy. Stwierdzono miejscowe naprawy. Do

obliczen przyjeto trzy warstwy papy.

Poz 3.8. Konstrukcja dachu

W czesci wschodniej wyzszej wykonano inwentaryzacje konstrukciji dachu. Konstrukcja byta
dostepna. Przed rozbidrkg zaznaczy¢ miejsca posadowienia konstrukcji na stropie. W cze$ci
zachodniej konstrukcja dachu byta niedostepna. Nie wykonano odkrywek. Przyjeto, ze

konstrukcja dachu wykonana jest z krokwi dachowych o przekroju xXxxxxx

Poz 3.9. lzolacja termiczna czesci wschodniej wyzszej

W chwili obecnej na stropie poddasza wykonana jest izolacja termiczna z piyt
styropianowych zabezpieczonych folig. Piyty styropianowe nalezy zdjg¢ ze stropu na czas

remontu i odtozy¢ w celu ponownego utozenia po wykonaniu nowej konstrukcji dachu.

W czeéci wschodniej krokwie dachowe opierajg sie na $ciankach stolcowych. Sciany
stolcowe umieszczone sg przy Scianach zewnetrznych i przy kominach. Wykonano okrywki
konstrukcji dachu. Stwierdzono, ze konstrukcja zmiszczona jest przez larwy owadow i grzyba
domowego. Zniszczenia grzybem potegujg liczne przecieki pokrycia dachu. Jakiekolwiek
ugiecie konstrukcji dachu powoduje zastoiska wody na dachu. Co nastepnie powoduje

przecieki i degradacje.
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Czes¢ zachodnia (stropodach) niedostepna. Na lll pietrze na suficie stwierdzono liczne
miejsca przecieku dachu. Swiadczy to o przeciekach pokrycia dachu. Podobnie jak w cze$ci
wschodniej mozemy przypuszczac, ze w czesci zachodniej nastepuje degradacja elementéw

konstrukcyjnych dachu.

Stwierdzono, ze konstrukcja nie jest w zaden sposéb zabepieczona przeciwpozarowo.
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POZ.4. ROBOTY BUDOWLANE

Wszystkie zastosowane elementy powinny posiada¢ dokumenty swiadczgce o mozliwosci

stosowania w budownictwie.

Poz 4.1. Roboty murowe

Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy starannie oczy$ci¢ miejsca styku
istniejgcego muru z nowym. Cegty murowa¢ zaprawg cementowo-wapienng na normalne
spoiny. Roboty murowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych i

stosowac sie do zalecen producentéw materiatéw i wiedzy technicznej.

W pracach murowych zastosowac cegte ceramiczng petng o wymiarach 25x12x6,5cm klasy
wytrzymatosci 15 wg PN-B-12050:1996.

Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna

kazdg wode z sieci wodociggowe.

Marka zaprawy powinna wynosi¢ M4. Zastosowac zaprawe cementowo-wapienng zgodnie z
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robd6t murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek
przygotowanych fabryczne. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw
murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Zaleca sie stosowaé cement
portlandzki bez dodatkéw. Dopuszcza sie stosowanie cementu portlandzkiego z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw
cementowo —wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Siatka z widékna szklanego do tynkéw zewnetrznych o boku oczka 13x13mm — zastosowac

jako wzmocnienie tynku.
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Tynk cementowo-wapienny grubosci okoto 20mm wykona¢ od strony zewnetrznej i
wewnetrznej nieostonietej. Tynk wykona¢ warstwowo — obrzutka, narzut, gtadz. Dopuszcza

sie stosowanie gotowych mieszanek.

Przed malowaniem tynk powinien by¢ odpowiednio wysezonowany. Trwa to okoto 4 tygodni
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, w przypadku tynku gotowego kierujemy sie
czasem podanym przez producenta tynku. Przed natozeniem farby nawierzchniowej

powierzchnie nalezy zagruntowac. Kolor farby nalezy dobrac do istniejgcego na elewacji.

Poz 4.2. Roboty konstrukcyjne dachu

Wszystkie elementy konstrukcji dachu wykona¢ z drewna swierkowego lub sosnowego klasy

C24 wg normy PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie

stosowania gatunkow lisciastych.

Odpowiednia wilgotno$s¢ drewna na wiezbe powoduje, ze konstrukcja bedzie trwata,
wytrzymata i odporna. Wilgotnosc¢ ta powinna wynosi¢ od 15 do 18%. Drewno o wilgotnosci

powyzej 24% kategorycznie nie nadaje sie do zastosowania na dach.

W zwigzku ze zmiang geometrii dachu nalezy wykonac Scianki stolcowe w miejscach

istniejgcych. Nalezy przed demontazem zaznaczy¢ miejsca posadowienia na stropie.

Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczyé preparatem grzybobdjczym i

ognioochronnym do klasy nosnosci przeciwpozarowej R30.

Wszystkie dtugosci elementéw drewnianych nalezy zweryfikowaé na miejscu przed realizacja

zamowienia.

Cegta ceramiczna petna ma znormalizowane wymiary 25x12x6,5 cm

Poz 4.3. Konstrukcja dachu

Wszystkie elementy konstrukcji dachu wykona¢ z drewna $wierkowego lub sosnowego klasy

C24 wg normy PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne- klasy wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie

stosowania gatunkow lisciastych.
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W zwigzku ze zmiang geometrii dachu nalezy przy kalenicy w obrebie $cian szczytowych

wykona¢ scianki stolcowe wystajgce ponad gzyms elewacji frontowych.

Konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczyé preparatem grzybobdjczym i

ognioochronnym do klasy nosnosci przeciwpozarowej R30.

Poz 4.4. Pokrycie dachu

Porycie wykona¢ z plyt OSB grubosci 25mm utozonych na konstrukcji dachu. Pokrycie
wierzchnie wykona¢ jako NRO — nie rozprzestrzeniajgce ognia z dwéch warstw papy (obie
warstwy papy jako NRO). Konstrukcje $cianek stolcowych od strony zewnetrznej obudowac

plyta kartonowo-gipsowych grubosci 25mm.

Parametry papy podktadowej NRO:

Rodzaj montazu Zgrzewanie, mocowanie mechaniczne
Rodzaj masy Z dodatkiem modyfikatora
Rodzaj osnowy Wktadka kompozytowa
Grubo$¢ (mm) 2,5
Max sita rozciggajaca
(wzdhuz i w poprzek) 950N/850N
Wydluzenie przy maxsile 4 4o 4 1006/0d 4% do 10%
rozciagajacej
Odporno$¢ na sptywanie w Min +80°C
max temperaturze
Gietkos¢ w niskiej o
-6°C
temperaturze
Wodoszczelno$é 60kPa
Reakcja na ogien Klasa E
Norma PN-EN 13969:2006 /A1:2007 PN-EN 13707+A2:2012

Parametry papy wierzchniego krycia NRO:

Rodzaj montazu Zgrzewanie, mocowanie mechniczne
Rodzaj masy Modyfikowana SBS
Rodzaj osnowy Specjalna, kompozytowa
Grubos¢ (mm) 5
Max sita rozciaggajaca
(wzdhuz i w poprzek) 1000N/1000N
Wyd}uzepw przy max sile wzdtuz: od 4% do 10% w poprzek: od 4% do 10%
rozciagajacej
Odporno$¢ na sptywanie w Min +100°C
max temperaturze
Gigtko$¢ w niskiej -22°C
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temperaturze
Wodoszczelno$é 10kPa
Reakcja na ogien Klasa E
Norma PN-EN 13707:2006

Poz 4.5. Kominy

Z uwagi na zty stan techniczny kominoéw przewiduje sie :

- skucie odparzonych tynkéw. W przypadku wykruszen czy ubytkéw cegly, nalezy dokonaé
napraw poprzez przemurowanie lub w przypadku dobrego stanu technicznego impregnacje i

nastepnie uzupetnienie ubytkow.

- wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych,
- wykonanie nowych czapek murowanych,

- przemurowanie kominéw,

- malowanie farbg elewacyjng w kolorze zgodnym z kolorem elewacji (Kolor dominujgcy na

elewacji | pietra),
- czyszczenie komindw.

W dokumentacji kosztorysowej przyjeto przemurowanie xxxx komindw, oraz skucie i
ponowne tynkowanie komindw w ilosci xxxxx. Z uwagi na postepujgcg degradacje kominéw

faktyczna wartos¢ uszkodzonych kominéw zostanie ustalona na etapie wykonywania prac.

Uwaga: przed rozpoczeciem prac rozbidorkowych nalezy zabezpieczy¢é przewody
wentylacyjne przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokot

komindéw nalezy ochroni¢ przed przypadkowym przecieciem i zniszczeniem.

Poz 4.6. Kominy sasiednich nieruchomosci

Od strony nieruchomosci Pétnocna 5 w czeséci nad przeswitem bramowym stwierdzono dwa
kominy o zanizonej wysokosci wg normy PN-89-B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i
wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”. Juz w

chwili obecnej kominy majg nieprawidtowe wyloty. Na rysunku 207-12 pokazano
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usytuowanie kominéw, a na rysunku 204-16 stan istniejacy i wymagane nadmurowanie

kominow.

Od strony nieruchomosci Nowomiejska 11 w czesci przy granicy z nieruchomoscig Pétnocna
5 stwierdzono dwa kominy o zanizonej wysokosci wg normy PN-89-B-10425 ,Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze”. Juz w chwili obecnej kominy majg nieprawidtowe wyloty. Na rysunku 207-12
pokazano usytuowanie komindw, a na rysunku 207-17 stan istniejgcy i wymagane

nadmurowanie kominéw.

Podniesienie komindw mozna zrealizowa¢ poprzez ich podmurowanie Ilub przez

zastosowanie nasad kominowych.

Poz 4.7. Wylaz dachowy

Nalezy wykona¢ nowy wytaz dachowy o wymiarach 80x80cm zaréwno w czesci nizszej jak i

czesci wyzsze).

Poz 4.8. Klapy oddymiajace

Z uwagi na wymagania przewiduje sie nad klatkami schodowymi klapy oddymiajgce.

Wymiary klap wg odrebnego opracowania.

Poz 4.9. Instalacja monitoringu

W narozniku pétnocno-zachodnim na elewacji nalezy zamontowa¢ zdemontowang kamere

monitoringu. Przewody instalacji zamocowa¢ do dachu.

Poz 4.10. Obrébki blacharskie

Po podniesieniu scian nalezy wykona¢ na nich nowe obrdbki blacharskie. Obrébki takie
nalezy takze wykonac¢ wokdt kominow. Nalezy takze wykonac¢ nowe pasy nad i podrynnowe.
Wymiary obrobek dostosowac do istniejgcych gzymsow. Wszelkie obrobki wykonaé z blachy

tytanowo-cynkowej o grubosci 0,50-0,55mm.

Poz 4.11. Rynny i rury spustowe

Przy remoncie dachu nalezy zamontowa¢ nowe rynny i podigczy¢ je do rur spustowych
usytuowanych od strony podworza. Rury i rynny wykona¢ z blachy ocynkowanej. Nie

dopuszcza sie stosowania rur i rynien z PCV.
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Poz 4.12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Z uwagi na wymagania przeciwpozarowe czes¢ wschodnig dachu nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ dwiema warstwami ptyt kartonowo-gipsowych — od spodu konstrukcje dachu,
oraz obudowac scianki stolcowe. W czesci nizszej konstrukcja dachu stanowié¢ bedzie cato$é
ze stropem nad Il pietrem. Strop od spodu zostanie zabezpieczony wg odrebnego

opracowania na wypadek pozaru.

Poz 4.13. Odpowietrzenia instalacji

Wszystkie zakonczenia instalacji (kominy, odpowietrzenia) nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.
Kominy obrobi¢ w ten sposéb by umozliwi¢ sptyw wdd opadowych — zastosowac odboje
poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkow ptytami OSB lub z wykorzystaniem izoklinéw

z systemow docieplen.

Poz 4.14. Instalacja odgromowa

Nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje odgromowg na czas remontu. Po zakonczeniu
remontu nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg na dachu. Po zakonczeniu montazu

wykonac¢ pomiary kontrolne.
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POZ.5. UWAGI DO WYKONYWANYCH PRAC

Poz 5.1. Ustalenia dodatkowe

Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ elewacje przed uszkodzeniami w trakcie
remontu dachu. Od strony ulic Pétnocnej i Nowomiejskiej wykonaé¢ daszki zabezpieczajace

pieszych przed upadkiem przedmiotow z dachu.

Stosowane materiaty budowlane powinny posiadaé Swiadectwa potwierdzajgce

dopuszczenie ich stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-

montazowych”.

Powierzchnie po zdemontowanym dachu nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem/$niegiem.
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POZ.6. INFORMACJA BIOZ

Prace zwigzane z remontem dachu obejmuija:

- prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu,
- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

- zdjecie pokrycia dachu (papa i deskowanie),

- demontaz istniejgcej konstrukcji dachu,

- wykonanie nowej konstrukcji dachu,

- wykonanie nowego pokrycia dachu z ptyt OSB oraz papy NRO,

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,

- remont komindéw i ogniomuréw (przemurowania i uzupetnienia ubytkow,
wykonanie naprawy tynkarskiej i malowanie),

- wywdz odpadow.

Poz 6.1. Elementy dziatki ktére moga stwarza¢ zagrozenie

Budynek w trakcie prowadzenia robo6t remontowych bedzie uzytkowany przez mieszkancow.
Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na wilasciwe zabezpieczenie wejs¢ do budynku,
przylegtych do budynku chodnikéw od strony ulic Pétnocnej i Nowomiejskiej, oraz od strony

podwérza. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na wystajgce poza obrys dachu gzymsy.

Poz 6.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas wykonywania

robét budowlanych

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

a) zwigzane z wykonywaniem rob6t na wysokosci (pow. 10 m)

b) zwigzane z wtasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany
w trakcie wykonywania robét, obok ruchliwych ulic)

c) zwigzane z mozliwo$cig wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych
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Ad. a) roboty niosgce ryzyko upadku z wysokosci ponad 10 m to wszelkie roboty
wykonywane na dachu (rozbiérkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane,
tynkarskie). W trakcie tych rob6t moga wystgpi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,

- upuszczenie narzedzia roboczego,

- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

Ad. b) z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robét istnieje mozliwosé
zagrozenie zdrowia osob przebywajgcych w budynku (zabezpieczenie okien i balkonéw), a
takze osdb takze oséb wchodzacych i wychodzgcych z budynku. Z uwagi na ulice Poinocng i
Nowomiejskg w trakcie wykonywania robét istnieje mozliwos¢ zagrozenia zdrowia oséb
przemieszczajacych sie wymienionymi ulicami. Ponadto na plac budowy mogg wejs¢ osoby

niepowofane.

Ad. c) przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z nagtym pogorszeniem sie¢ warunkow
atmosferycznych — wystgpienie opadéw deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatréw o predkosci powyzej 10 m/s zaréwno w trakcie wykonywania robot jak i

przewidzianych przerw w pracy.

Poz 6.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

m zwigzane z wykonywaniem robdét na wysokosci

Nalezy zastosowaC pasy lub szelki bezpieczenstwa z kréotkimi linami umocowanymi do
statych elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé z
pomostéw otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty mogg byc state, rozbieralne

lub mechaniczne, ruchome.
m zwigzane z wiasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajgc bariery
ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz
rozmies$ci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie zagrozonej
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na przebicie

przez spadajgce przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
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zagrozenia, wysokos¢ daszkow min. 2,40 m, szerokos¢, co najmniej o 1 m wieksze od

szerokos$ci przejscia. Przyjaé¢ odpowiedni sposéb zabezpieczenia balkondéw i okien budynku.

Zapewnic bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii poprzez:

- okres$lenia miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.

- posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

m warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia sie warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opadéw deszczu,
Sniegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s — roboty budowlane
nalezy przerwac. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ etapami. W trakcie rozbiérki dachu

zabezpieczy¢ budynek przed zalaniem deszczem, sniegiem.

Poz 6.4. Uwagi koncowe

Na terenie budowy nalezy przechowywa¢ dokumentacje budowy oraz inne niezbedne
dokumenty potrzebne w trakcie wykonywanych prac. Przechowywanie dokumentacji budowy
oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzagdzen technicznych

winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzujg standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-
bytowych.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Domanski

ul. Dgbrowki 20 m29, 92-413 t.6dz
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