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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

1. Obiekt:  Aparatura kontrolno-pomiarowa i telemechanika 
dla punktu pomiarowego nr 118 zlokalizowanego 
w rejonie ul. Powtórna/Kurczaki w Łodzi  

− modernizacja 
 

 
 

 

 

2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

32.44.11.00-7  - Telemetryczny system nadzoru 

30.20.00.00-1 - Urządzenia komputerowe 

32.26.00.00-3 - Urządzenia przesyłu danych 

72.21.10.00-7 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla 

użytkownika 

72.25.41.00-1 - Usługi w zakresie testowania systemu 

45.31.43.10-7 - Układanie kabli 

45.23.23.32-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 

 

 
 

Uwaga: 

Dla modernizacji punktu pomiarowego nr 118 należy stosować urządzenia i aparaty w 
standardzie przyjętym na istniejących już punktach pomiarowych w ZWiK Łódź, jako w 
pełni sprawdzonym,  funkcjonalnym i efektywnym oraz z uwagi na dążenie do 
ujednolicenia i ograniczenia zapasów awaryjnych  
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z urządzeniami AKP i telemechaniki dla punktu pomiarowego nr 118 na sieci 

wodociągowej zlokalizowanego w rejonie ul. Powtórna/Kurczaki w Łodzi 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w nin. specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z modernizacją 
urządzeń AKP i telemechaniki dla punktu pomiarowego nr 118 na sieci wodociągowej 

zlokalizowanego w rejonie Gojawiczyńskiej/Dąbrowskiego w Łodzi. 

 

W zakres robót wchodzą: 

Nr Element Obiekt 
1. Demontaż i modernizacja, istniejących dotąd w szafie 

telemechaniki ST-118 urządzeń oraz dostawa i montaż, 
do tej szafy, nowych urządzeń, zgodnie z dokumentacją 
projektową  

Szafa ST-118 zlokalizowana w 

rejonie ul.Powtórna/Kurczaki w 

Łodzi 

2. Dostawa i montaż w komorze pomiarowej 2 kompletów 

przetwornika ciśnienia PC-28 wraz z osprzętem  

 

Komora pomiarowa. obok  

szafayST-118 

3. Rozbudowa istniejącego w CD i Wydziale Zaplecza 

Technicznego ZWiK oprogramowania TELWIN 

SCADA o bazę danych i obrazy monitorowe dla 

zmodernizowanego punktu nr 118 

 

Centralna Dyspozytornia i 

Wydział. Zaplecza 

Technicznego ZWiK Łódź, ul. 

Wierzbowa 52 

4. Ułożenie kabli sygnałowych pomiędzy szafą 
telemechaniki ST-118 a komorą pomiarową 
 

Komora oraz teren obok komory 

pomiarowej ST-118 

5. Uruchomienie  zmodernizowanej stacji ST-118 oraz 

radiowej transmisji danych GPRS pomiędzy 

zmodernizowaną szafą ST a Centralną Dyspozytornią 
ZWiK 

 

Szafa ST-118 oraz CD 

ZWiK ul. Wierzbowa 

 

 

1.4 Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Przepisami 

Budowy Urządzeń Elektromagnetycznych 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania dotyczące materiałów 
 
Dla modernizacji punktu pomiarowego nr 118 należy stosować urządzenia i aparaty w standardzie 

przyjętym na istniejących już punktach pomiarowych w ZWiK, jako w pełni funkcjonalnym, 

sprawdzonym i efektywnym oraz z uwagi na dążenie do ujednolicenia i ograniczenia zapasów 

awaryjnych  

Ze względu na przyjęty w ZWiK standard urządzeń telemechaniki i związane z tym wyposażenie 

serwisowe Działu Zaplecza Technicznego, zmiana typu niektórych urządzeń może być dokonana 

wyłącznie za pisemną zgodą Użytkownika i projektanta. Do tych urządzeń należą: sterownik PLC, 

zasilacz UPS, radiomodem GSM/GPRS, urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. 

2.2 Specyfikacja materiałowa 

 I. Urządzenia dla istniejącej szafy telemechaniki ST-118 
1. Sterownik programowalny  PLC  - kompletny. 

2 Oprogramowanie sterownika dla punktu pomiarowego ST-118 

3. Radiomodem GSM/GPRS  wraz z kablem anteną 
GSM i kartą SIM i zasilaczem - kompletny. 

4 Miernik dwuprogowy z zasilaczem typ PMS-620N/E 

5. Regulator temperatury typ zakres 0 do +60°C (N/C i N/O) 

 

6. Zasilacz bezprzerwowy UPS 230V/50 Hz  P.= 700VA 

 

7. Ochronnik przeciwprzepięciowy typ B/C dla zasilania 230V/50 Hz 

8. Ochronnik przeciwprzepięciowy typ D dla zasilania 230V/50 Hz 

9. Ochronnik przeciwprzepięciowy 110/VAC 

10. Ochronnik 24VDC 

11. Ochronnik pętli prądowej 24DC  

12. Przekaźnik pomocniczy 230VAC/3P 

13. Gniazdo instalacyjne 2-biegunowe 250V/10A z kołkiem ochronnym, do 

montażu na szynie DIN 35/7,5 

14. Zacisk śrubowy zwykły typ 4mm2 kompletny 

15. Bezpiecznik listwowy z lampką sygnalizacyjną, 5x20 i wkładką bezpiecznika 

230VAC 

16. Bezpiecznik listwowy z lampką sygnalizacyjną, 5x20 i wkładką bezpiecznika 

24VDC  

17. Lampka sygnalizacyjna typL313 zielona 230VAC 

18. Przewód LIYCY 4x05, i 2x0,75  

19. Wtyk 2-biegunowy 10A/250V 

20. Rozłącznik KU 340 

21 Ochronnik przepięciowy B/C 3x230VAC 

 
II. Komora pomiarowa obok szafy ST-102 

21 Przetwornik ciśnienia H/0-650kPa 

22. Sensor przepływomierza elektromagnetycznego AquaProbe 

23. Sensor mętnościomierza z przyłączem procesowym  

24. Pływakowy sygnalizator typ wody w komorze  

25. Kabel sygnalizacyjny LIYCY 3x0,75 
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IV. Urządzenia TELWIN SCADA w Centralnej Dyspozytorni 
35. Rozbudowa aplikacji oprogramowania TELWIN SCADA  w CD oraz Wydziale 

Zaplecza Technicznego ZWiK,o bazę danych i obrazy monitorowe dla 

zmodernizowanego punktu pomiarowego nr 118 

 
3. SPRZĘT 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Do urządzeń, kabli i materiałów pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodów z napędem 

terenowym z przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli oraz materiałów dłużycowych. Zgodnie z 

Dokumentacją Projektową do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak: 

- ciągnik kołowy o mocy 50 KM 

- samochód dostawczy do 0,9 tony 

- przyczepa skrzyniowa 3,5 tony 

- żuraw samochodowy do 4,5 ton 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót należy przyjąć zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Montażowych” Tom V Instalacje Elektryczne 

 

5.2 Połączenia elektryczne aparatów 

− Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz podkładek i przekładek 

metalowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone 

− Zanieczyszczone styki i zaciski aparatów i pokryte powłoką metalową, ogniową lub 

galwaniczną elementy połączeniowe należy tylko polerować pastą polerską i zmyć 
odczynnikami chemicznymi (rozpuszczalnikami) niekorodującymi i nie pozostawiającymi 

nalotu. 

− Powierzchnie zestyków nieruchomych należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną 
bezkwasową. 

− Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie. 

− Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 
odporną na korozję. 

Połączenia przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonać za pomocą spawania. 

Wszystkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją np. przez pokrycie 

lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą 
 

5.3 Połączenia elektryczne przewodów oraz kabli 

a) żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

− proste nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych 

lub zaciskanych 

− oczkowe dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt, przy czym jedno oczko 

powinno mieć średnicę o ok. 0,5 mm większą od gwintu śruby i należy je wyginać w 

prawo 
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b) żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

− zaprasowaną końcówkę kablową prostą lub oczkową (pod śrubę) 
− zaprasowaną końcówkę dla dwóch przewodów 

− proste lub oczkowe dobrze oczyszczone i ocynowane, lecz tylko w przypadku gdy 

zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki zaprasowanej 

 

5.4 Wykonanie oprogramowanie sterownika PLC winno zawierać: 

− pełną kompatybilność z oprogramowaniem dotychczasowym 

− udostępniać dane serwerowi TELWIN SCADA wg protokołu modbus RTU 

 

5.5 Aplikacja oprogramowania wizualizacji TELWIN dla punktu pomiarowego, nr 118 

Aplikacja oprogramowania wizualizacji TELWIN powinna zawierać bazę danych i schematy 

monitorowe dla urządzeń w punkcie nr 118 oraz zapewnić: 
− zbieranie danych i przekazywanie poleceń do nowych obiektów 

− bieżące uaktualnianie na tych schematach wartości cyfrowych parametrów i stanów 

kontrolowanych urządzeń w punkcie pomiarowym nr 118 

− generowanie alarmów ( na monitorze i na tablicy synoptycznej ) po przekroczeniu przez 

parametry w punktach pomiaru nastawionych progów wartości. 

− tworzenie i drukowanie wykresów czasowych (trendów) kontrolowanych wielkości 

pomiarowych 

− tworzenie, rejestrację i drukowanie raportów (godzinowych i dobowych) zgodnie z 

przyjętym w ZWiK formatem 

− przedstawianie wartości kontrolowanych parametrów w postaci słupków, wskaźników itp. 

− rejestrowanie zdarzeń występujących na obiekcie oraz czynności dyspozytora na tle czasu 

astronomicznego. 

 

5.6 Kolejność instalacji urządzeń telemechaniki 

W celu optymalnego zrealizowania zamówienia należy przyjąć następującą kolejność 
postępowania: 

a) Zdemontować istniejące urządzenia z szafy terenowej ST–118 oraz zamontować nowe 

i niektóre istniejące, zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową 
b) W komorze pomiarowej nr P118 wymienić na nowe przetworniki ciśnienia i 

zmontować pływakowy sygnalizator pojawienia się wody przypadkowej. 

c) Ułożyć kable sygnałowe obiektowe i połączyć je do odpowiednich listew zaciskowych 

w szafie ST–118 i na obiekcie, zgodnie z nin. dokumentacją projektową 

d) Sprawdzić poprawność połączeń oraz oporność izolacji obwodów zasilania  

e) Uszczelnić otwory w dnie szafy ST–118. 

 

5.7 Rozruch urządzeń AKP i telemechaniki 

W celu włączenia stacji terenowej ST–118 do istniejącego systemu telemechaniki należy przyjąć 
następującą kolejność postępowania: 

a) Po sprawdzeniu wykonanych połączeń, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, 

włączyć napięcie zasilania zmodernizowanej szafy ST–118 

b) Sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej szafy 

c) Sprawdzić i przetestować obwody zasilania i klimatyzacji szafy ST–118 
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e) Sprawdzić poprawność prądów przetworników ciśnienia przez porównanie wskazań 
wyświetlaczy w szafie ST-118 z manometrem kontrolnym (laboratoryjnym) 

przyłączonym do kurka manometrycznego jednocześnie z kontrolowanym 

przetwornikiem 

f) Sprawdzić poprawność sygnałów binarnych przychodzących z obiektu do sterownika 

PLC w następujący sposób: 

− zasymulować sygnał na obiekcie np. otwarcie drzwi szafy, załączenie lub 

wyłączenie urządzeń itp. i sprawdzić czy zapali się lampka przy odpowiednim 

wejściu binarnym na wyświetlaczu sterownika 

− w sposób jw. przetestować wszystkie wejścia binarne sterownika zgodnie z 

dokumentacją projektową 
g) Uruchomić łączność radiową między ST–118 a CD ul. Wierzbowa w następujący 

sposób: 

− włożyć kartę SIM do radiomodemu GPRS (przy wyłączonym radiomodemie) 

− w serwerze wizualizacji TELWIN w CD uaktywnić odczyt stacji terenowej ST–

118 poprzez internetowe łącze z punktem APN operatora GSM 

h) Sprawdzić poprawność przekazu radiowego ze stacji terenowej do CD poprzez 

jednoczesne porównanie wskazań w stacji terenowej i w CD, korzystając z zewnętrznego 

radiotelefonu lub telefonu GSM. 

UWAGA: w tym przypadku należy uwzględnić opóźnienie transmisji wynikające z cyklu 

kolejnego odczytywania poszczególnych stacji radiowych przez serwer systemowy w 

CD. 

i) W aplikacji oprogramowania TELWIN w CD sprawdzić poprawność tworzenia trendów 

i raportów dla ST–118 

j) Sporządzić sprawozdanie (protokół) ze sprawdzenia montażu i z rozruchu urządzeń 
telemechaniki dla stacji terenowej ST–118 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli podają „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych” Tom V Instalacje Elektryczne. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją i przepisami 

− poprawnego montażu 

− kompletności wyposażenia 

− poprawności oznaczenia 

− braku widocznych uszkodzeń 
− należytego stanu izolacji 

− skuteczności ochrony od porażeń 
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6.2 Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i sygnałowe powinny posiadać 
atest lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 

W trakcie robót należy prowadzić następujące badania i kontrole: 

− sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu  

− pomiary geodezyjne przed zasypaniem 

− sprawdzenie przepustów kablowych  

− sprawdzenie uziemienia ochronnego  

− sprawdzenie kanalizacji kablowej  

 

6.3 Badania i pomiary pomontażowe  

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące pomiary kontrolne: 

− pomiary rezystancji uziemienia 

− pomiar rezystancji izolacji 

− sprawdzenie działania ochrony p. porażeniowej szafy ST 

Pomiary jw. należy wykonać w obecności pracowników Wydziału Zaplecza Technicznego 
ZWiK. Z pomiarów tych należy sporządzić protokóły. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru są: 
[kpl] -szafa telemechaniki ST-118 wraz z urządzeniami i osprzętem 

 -przetwornik ciśnienia wraz z osprzętem przyłączeniowym do rurociągu 

 -przepływomierz elektromagnetyczny wraz z osprzętem przyłączeniowym do rurociągu 

 -mętnościomierz wraz z osprzętem przyłączeniowym do rurociągu 

-sygnalizator wody w komorze pomiarowej 

-aplikacja dla serwera i klienta systemu TELWIN SCADA w CD ZWiK-  

- aplikacja dla klienta systemu TELWIN SCADA w Wydziale Zaplecza Technicznego ZWiK 

[m] -kable i przewody  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót podlegają: 
− wyposażenie szafy ST-118 

− obwody pomiaru ciśnienia wody dla I i II strefy 

− urządzenia radiowej łączności teleinformatycznej (radiomodem GSM/GPRS wraz z anteną i 

zasilaczem) 

− instalacja uziemienia ochronnego  

− radiowy przekaz danych ze stacji terenowej ST–118 

− aplikacja oprogramowania w serwerze TELWIN SCADA w CD i w Dziale Zaplecza Technicznego 

ZWiK 

− inwentaryzacja ułożonych kabli 

 

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” Tom V 

Instalacje Elektryczne. 
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Wszelkie zmiany powstałe w trakcie robót w stosunku do dokumentacji projektowej muszą być 
naniesione w dokumentacji powykonawczej. 

 

Komisji Odbioru Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 

a) Protokół ze sprawdzenia montażu i rozruchu urządzeń AKP i telemechaniki w punkcie pomiarowym 

nr 118, zawierające wykaz zasadniczych urządzeń z podaniem ich typów i numerów fabrycznych 

oraz pomierzonych wartości wskazań w przypadku urządzeń pomiarowych 

b) Inne dokumenty, wynikające z umowy realizacyjnej lub dokumentacji projektowej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w p. 1.3 niniejszej ST. 

Rozliczenie robót według ryczałtu. 

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie materiały i czynności niezbędne do wykonania 

i odbioru robót. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 
Numer normy polskiej i  
odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 
 

 

Tytuł normy 

PN-EN 61293:2000 

IDT EN 61293:1994 

IDT IEC 1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego.  

Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 

IDT IEC 60364-6-61:1986 

+AMD1:1993+AMD2:1997 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-E-04700:1998 

Zmiany 

PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania  

pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-90/E-05029 

IDT IEC 757:1983 

Kod do oznaczania barw. 

PN-92/E-05031 

IDT IEC 536:1976 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z 

punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

PN-92/E-08106 

IDT EN 60529:1991 

IDT IEC 529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-93/N-50191 

EQV IEC 50 (191):1990 

Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość 
usługi. 

PN-88/E-08501 

Poprawki BI 2/90 poz. 9. 

Zmiany BI 5/92 poz. 22 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
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IDT IEC 1200-52:1993 wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-E-01002:1997 

 

Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

PN-92/E-01200.03 

IDT IEC 617-3:1989 

 

Symbole graficzne stosowane w schematach. 

Przewody i sprzęt łączeniowy. 

PN-90/E-05023 

IDT IEC 446:1989 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 

barwami lub cyframi. 

PN-70/E-79100 

Zmiany BI 9/71 poz. 113 

BI 6/75 poz.56; BI 5/76 poz. 45 

BI 11-12/77 poz. 96 

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 

PN-IEC 60364-1:2000 

IDT IEC 60364-1:1992 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

 

PN-IEC 60364-4-47:1997 

IDT IEC 364-4-473:1993 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 

ochrony zapewniającej bezpieczeństwo. Postanowienia 

ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycz. 

 

PN-IEC 60364-4-443:1999 

IDT 364-4-443:1995 

+AMD1:1998 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 

IDT 364-4-482:1982 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa. 

 

PN-IEC 60364-5-54:1998 

IDT IEC 364-5-54:1980 

+AMD1:1982 Errata N 1/2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. 

Uziemienia i przewody ochronne. 

 

PN-IEC 61312-1:2001 

IDT IEC 61312-1:1995 

Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-86/E-05003.01 

Poprawki BI 2/91 poz. 9. 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

PN-86/E-0503.02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

Ochrona podstawowa. 

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 

PN-E-90500-1:2001 

IDT HD 21.1 S3:1997 

Przewody o izolacji poliwinylowej na napięcie znamionowe 

nie przekraczające 450/750V. Wymagania ogólne. 

PN-EN 61010-1:1999 

IDT EN 61010-1:1993 

Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów 

pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. 

Wymagania ogólne. 

PN-91/M-42029 

Częściowo zastąpiona przez PN-EN 

60654-2:1999 w zakresie p.1.5. 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia elektryczne. 

Ogólne wymagania i badania. 
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PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport urządzeń. Ogólne wymagania. 

PN-EN 60654-1:1996 

IEC 654-1 

IDT EN 60564-1:1993 

IDT IEC 564-1:1993 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami 

przemysłowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne. 

PN-EN 60654-4:2000 

IDT EN 60654-4:1997 

IDT IEC 60654-4:1987 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania 

procesami przemysłowymi. Czynniki korozyjne i erozyjne. 

PN-IEC  1131-1:1996 

Poprawki PN-IEC 1131- 

1:1996/Ap1:1999 

IDT EN 61131-1:1994 

IDT IEC 1131-1:1992 

Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC  1131-2:1996 

Poprawki PN-IEC 1131- 

2:1996/Ap1:1999 

IDT EN 61131-2:1994 

IDT IEC 1131-2:1992 

Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczące 

sprzętu. 

PN-86/E-06600 

Zastąpiona częściowo przez PN- 

IEC 801-2:1994 w zakresie zał. 8. 

Przez PN-IEC 801-4:1994 w 

Zakresie zał.1. 

 

Automatyka i pomiary przemysłowe. 

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń. 
Ogólne wymagania i badania. 

 

 

 

10.1 Inne dokumenty 
 

a) Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 

b) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, o systemie oceny zgodności.  

(Dz. U. Nr 166, poz. 1360) 

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001r. w sprawie wymagań zasadniczych 

dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz 

sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.  

(Dz. U. Nr 120, poz. 1276) 

 


