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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

1. Obiekt:  Aparatura kontrolno-pomiarowa i telemechanika 
dla punktu pomiarowego nr 102 zlokalizowanego 
w rejonie ul. Gojawiczyńskiej/Dąbrowskiego w Łodzi  
 modernizacja 
 

 
 
 
 
2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

32.44.11.00-7  - Telemetryczny system nadzoru 
30.20.00.00-1 - Urządzenia komputerowe 
32.26.00.00-3 - Urządzenia przesyłu danych 
72.21.10.00-7 - Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla 

użytkownika 
72.25.41.00-1 - Usługi w zakresie testowania systemu 
45.31.43.10-7 - Układanie kabli 
45.23.23.32-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 

 
 
 
Uwaga: 

Dla modernizacji punktu pomiarowego nr 102 należy stosować urządzenia i aparaty 
w standardzie przyjętym na istniejących już punktach pomiarowych w ZWiK Łód ź, 
jako w pełni sprawdzonych funkcjonalnych i efektywnych oraz z uwagi na dążenie 
do ujednolicenia i ograniczenia zapasów awaryjnych  
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z urządzeniami AKP i telemechaniki dla punktu pomiarowego nr 102 na sieci 
wodociągowej zlokalizowanego w rejonie ul. Gojawiczyńskiej/Dąbrowskiego w Łodzi 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w nin. specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z modernizacją 
urządzeń AKP i telemechaniki dla punktu pomiarowego nr 102 na sieci wodociągowej 
zlokalizowanego w rejonie Gojawiczyńskiej/Dąbrowskiego w Łodzi. 
 
W zakres robót wchodzą: 

Nr Element Obiekt 
1. Demontaż i modernizacja, istniejących dotąd w szafie 

telemechaniki ST-102 urządzeń oraz dostawa i montaż, 
do tej szafy, nowych urządzeń, zgodnie z dokumentacją 
projektową  

Szafa ST-102 zlokalizowana w 
rejonie ul. 
Gojawiczyńskiej/Dąbrowskiego 
w Łodzi 

2. Dostawa i montaż w komorze pomiarowej 2 kompletów 
przetwornika ciśnienia  wraz z osprzętem 
przyłączeniowym i kablami połączeniowymi 
 

Komora pomiarowa. obok  
Szafy ST-102  

3. Dostawa i montaż  1 kompletu przepływomierza 
elektromagnetycznego, wraz z osprzętem 
przyłączeniowym i kablami 
 

Komora pomiarowa  obok szafy 
ST-102 
 

4. Dostawa i montaż  1 kompletu mętnościomierza wraz z 
armaturą procesową i kablami 
 

Komora pomiarowa obok szafy 
ST-102 
 

5. Ułożenie kabli sygnałowych pomiędzy szafą 
telemechaniki ST-102 a komorą pomiarową 
 

Komora oraz teren obok komory 
pomiarowej ST-102 

6. Rozbudowa istniejącego w CD oprogramowania 
TELWIN SCADA o bazę danych i obrazy monitorowe 
dla zmodernizowanego punktu nr 102 
 

Centralna Dyspozytornia ZWiK 
Łódź ul. Wierzbowa 52 

7. Uruchomienie radiowej transmisji danych GPRS 
pomiędzy zmodernizowaną szafą ST-102 a Centralną 
Dyspozytornią ZWiK 
 

Szafa ST-102 oraz CD 
ZWiK ul. Wierzbowa 
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1.4 Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Przepisami 
Budowy Urządzeń Elektromagnetycznych 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania dotyczące materiałów 
 
Dla modernizacji punktu pomiarowego nr 102 należy stosować urządzenia i aparaty w standardzie 
przyjętym na istniejących już punktach pomiarowych w ZWiK, jako w pełni funkcjonalnym i 
efektywnym, z uwagi na dążenie do ujednolicenia i ograniczenia zapasów awaryjnych  

Ze względu na przyjęty w ZWiK standard urządzeń telemechaniki i związane z tym wyposażenie 
serwisowe Działu Zaplecza Technicznego, zmiana typu niektórych urządzeń może być dokonana 
wyłącznie za pisemną zgodą Użytkownika i projektanta. Do tych urządzeń należą: sterownik PLC, 
zasilacz UPS, radiomodem GSM/GPRS, urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. 

2.2 Specyfikacja materiałowa 

 I. Urządzenia dla istniejącej szafy telemechaniki ST-102 

1. Sterownik programowalny  PLC - kompletny. 
2 Oprogramowanie sterownika dla punktu pomiarowego ST-102 
3. Radiomodem GSM/GPRS wraz z kablem anteną 

GSM i kartą SIM i zasilaczem - kompletny. 
4 Miernik dwuprogowy z zasilaczem 230VAC/24VDC 
5. Regulator temperatury zakres 0 do +60°C (N/C i N/O) 
6. Zasilacz bezprzerwowy UPS 230V/50 Hz  P.= 700VA 
7. Ochronnik przeciwprzepięciowy typ B/C dla zasilania 230V/50 Hz 
8. Ochronnik przeciwprzepięciowy typ D dla zasilania 230V/50 Hz 
9. Ochronnik przeciwprzepięciowy listwowy 110/AC 
10. Ochronnik  listwowy 24VDC 
11. Ochronnik pętli prądowej podstawka + wtyk 2 x 24DC  
12. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego 
13. Przetwornik mętnościomierza  
14. Przekaźnik interfejsowy z diodą gaszącą typ 1P/24DC 
15. Gniazdo instalacyjne 2-biegunowe 250V/10A z kołkiem ochronnym, do 

montażu na szynie DIN 35/7,5 
16. Zacisk śrubowy zwykły typ ZUG-4 kompletny 
17. Bezpiecznik listwowy z lampką sygnalizacyjną, 5x20 i wkładką bezpiecznika 

24VDC i 230VAC 
18. Lampka sygnalizacyjna typL313 zielona 230VAC 
19. Przewód LIYCY 4x05, 2x0,75 i 7x0,5 
20. Wtyk 2-biegunowy 10A/250V 

 
 
 
 



Projekt budowlano-wykonawczy na modernizację punktu pomiarowego Nr 102 
w rejonie ul. Gojawiczyńskiej/Dąbrowskiego w  Łodzi 

 

BONO   
Poznań 1607 – 102 – 19 Ark. 5  

II. Komora pomiarowa obok szafy ST-102 

21 Przetwornik ciśnienia /H/0-650kPa 
22. Sensor przepływomierza elektromagnetycznego  
23. Sensor mętnościomierza z przyłączem procesowym  
24. Pływakowy sygnalizator wody w komorze  
25. Kabel sygnalizacyjny LIYCY 4x1 
26. Wąż osłonowy Ø75mm 

IV. Urz ądzenia TELWIN SCADA w Centralnej Dyspozytorni 

35. Rozbudowa aplikacji oprogramowania TELWIN SCADA  w CD oraz Wydziale 
Zaplecza Technicznego ZWiK,o bazę danych i obrazy monitorowe dla 
zmodernizowanego punktu pomiarowego nr 102 

 
3. SPRZĘT 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 

Do urządzeń, kabli i materiałów pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodów z napędem 
terenowym z przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli oraz materiałów dłużycowych. Zgodnie z 
Dokumentacją Projektową do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak: 
- ciągnik kołowy o mocy 50 KM 
- samochód dostawczy do 0,9 tony 
- przyczepa skrzyniowa 3,5 tony 
- żuraw samochodowy do 4,5 ton 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót należy przyjąć zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Montażowych” Tom V Instalacje Elektryczne 
 
5.2 Połączenia elektryczne aparatów 

− Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz podkładek i przekładek 
metalowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone 

− Zanieczyszczone styki i zaciski aparatów i pokryte powłoką metalową, ogniową lub 
galwaniczną elementy połączeniowe należy tylko polerować pastą polerską i zmyć 
odczynnikami chemicznymi (rozpuszczalnikami) niekorodującymi i nie pozostawiającymi 
nalotu. 

− Powierzchnie zestyków nieruchomych należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną 
bezkwasową. 

− Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie. 
− Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 

odporną na korozję. 
Połączenia przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonać za pomocą spawania. 
Wszystkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją np. przez pokrycie 
lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą 
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5.3 Połączenia elektryczne przewodów oraz kabli 

a) żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 
− proste nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych 

lub zaciskanych 
− oczkowe dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt, przy czym jedno oczko 

powinno mieć średnicę o ok. 0,5 mm większą od gwintu śruby i należy je wyginać w 
prawo 

b) żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 
− zaprasowaną końcówkę kablową prostą lub oczkową (pod śrubę) 
− zaprasowaną końcówkę dla dwóch przewodów 
− proste lub oczkowe dobrze oczyszczone i ocynowane, lecz tylko w przypadku gdy 

zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki zaprasowanej 
 

5.4 Wykonanie oprogramowanie sterownika PLC TWIDO winno zawierać: 

− pełną kompatybilność z oprogramowaniem dotychczasowym 
− udostępniać dane serwerowi TELWIN SCADA wg protokołu modbus RTU 

 
5.5 Aplikacja oprogramowania wizualizacji TELWIN dla pu nktu pomiarowego, nr 102 

Aplikacja oprogramowania wizualizacji TELWIN powinna zawierać bazę danych i schematy 
monitorowe dla urządzeń w punkcie nr 102 oraz zapewnić: 
− zbieranie danych i przekazywanie poleceń do nowych obiektów 
− bieżące uaktualnianie na tych schematach wartości cyfrowych parametrów i stanów 

kontrolowanych urządzeń w punkcie pomiarowym nr 102 
− generowanie alarmów ( na monitorze i na tablicy synoptycznej ) po przekroczeniu przez 

parametry w punktach pomiaru nastawionych progów wartości. 
− tworzenie i drukowanie wykresów czasowych (trendów) kontrolowanych wielkości 

pomiarowych 
− tworzenie, rejestrację i drukowanie raportów (godzinowych i dobowych) zgodnie z 

przyjętym w ZWiK formatem 
− przedstawianie wartości kontrolowanych parametrów w postaci słupków, wskaźników itp. 
− rejestrowanie zdarzeń występujących na obiekcie oraz czynności dyspozytora na tle czasu 

astronomicznego. 
 

5.6 Kolejność instalacji urządzeń telemechaniki 

W celu optymalnego zrealizowania zamówienia należy przyjąć następującą kolejność 
postępowania: 

a) Zdemontować istniejące urządzenia z szafy terenowej ST–102 oraz zamontować nowe 
i niektóre istniejące, zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową 

b) W komorze odpowietrznika nr 102 zamontować sensory przepływomierza i 
mętnościomierza, zgodnie z dokumentacją technologiczną oraz wymienić na nowe 
przetworniki ciśnienia i pływakowy sygnalizator wody w komorze pomiarowej. 

c) Ułożyć kable sygnałowe obiektowe i połączyć je do odpowiednich listew zaciskowych 
w szafie ST–102 i na obiekcie, zgodnie z nin. dokumentacją projektową 

d) Sprawdzić poprawność połączeń oraz oporność izolacji obwodów zasilania  

e) Uszczelnić otwory w dnie szafy ST–102  
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f)  
 

5.7 Rozruch urządzeń AKP i telemechaniki 

W celu włączenia stacji terenowej ST–102 do istniejącego systemu telemechaniki należy przyjąć 
następującą kolejność postępowania: 

a) Po sprawdzeniu wykonanych połączeń, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, 
włączyć napięcie zasilania szafy ST–102 

b) Sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej szafy 

c) Sprawdzić i przetestować obwody zasilania i klimatyzacji szafy ST–102 

d) Wyregulować i sprawdzić poprawność prądu wyjściowego przepływomierza oraz jego 
działanie w następujący sposób: 
− pomierzyć wielkość prądu analogowego miliamperomierzem min. klasy 0,5 i 

sprawdzić czy jego wartość odpowiada wartości przepływu wyświetlanej przez 
przepływomierz. 

− sprawdzić impulsy sumowania przepływu (zmiana wskazania o 1 m3 powinna 
spowodować wygenerowanie jednego impulsu) 

e) Sprawdzić poprawność prądów przetworników ciśnienia przez porównanie wskazań 
wyświetlaczami w szafie ST-102 z manometrem kontrolnym (laboratoryjnym) 
przyłączonym do kurka manometrycznego jednocześnie z kontrolowanym 
przetwornikiem 

f) Sprawdzić poprawność sygnałów binarnych przychodzących z obiektu do sterownika 
TPLC w następujący sposób: 

− zasymulować sygnał na obiekcie np. otwarcie drzwi szafy, załączenie lub 
wyłączenie urządzeń itp. i sprawdzić czy zapali się lampka przy odpowiednim 
wejściu binarnym na wyświetlaczu sterownika 

− w sposób jw. przetestować wszystkie wejścia binarne sterownika zgodnie z 
dokumentacją projektową 

g) Uruchomić łączność radiową między ST–102 a CD ul. Wierzbowa w następujący 
sposób: 

− włożyć kartę SIM do radiomodemu (przy wyłączonym radiomodemie) 
− w komputerze wizualizacji TELWIN w CD uaktywnić odczyt stacji terenowej 

ST–102 poprzez internetowe łącze z punktem APN operatora GSM 

h) Sprawdzić poprawność przekazu radiowego ze stacji terenowej do CD poprzez 
jednoczesne porównanie wskazań w stacji terenowej i w CD, korzystając z zewnętrznego 
radiotelefonu lub telefonu GSM. 
UWAGA: w tym przypadku należy uwzględnić opóźnienie transmisji wynikające z cyklu 
kolejnego odczytywania poszczególnych stacji radiowych przez serwer systemowy w 
CD. 

i) W aplikacji oprogramowania TELWIN w CD sprawdzić poprawność tworzenia trendów 
i raportów dla ST–102 

j) Sporządzić sprawozdanie (protokół) ze sprawdzenia montażu i z rozruchu urządzeń 
telemechaniki dla stacji terenowej ST–102 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli podają „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych” Tom V Instalacje Elektryczne. 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
− zgodności z dokumentacją i przepisami 
− poprawnego montażu 
− kompletności wyposażenia 
− poprawności oznaczenia 
− braku widocznych uszkodzeń 
− należytego stanu izolacji 
− skuteczności ochrony od porażeń 

 
6.2 Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i sygnałowe powinny posiadać 
atest lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
W trakcie robót należy prowadzić następujące badania i kontrole: 
− sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu  
− sprawdzenie przepustów kablowych  
− sprawdzenie uziemienia ochronnego  
− sprawdzenie kanalizacji kablowej  

 
6.3 Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe oraz: 
− pomiary rezystancji uziemienia 
− pomiar rezystancji izolacji 
− sprawdzenie działania ochrony p. porażeniowej szafy ST 

Pomiary jw. należy wykonać w obecności pracowników Wydziału Zaplecza Technicznego 
ZWiK. Z pomiarów tych należy sporządzić protokóły. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru są: 
[kpl] -szafa telemechaniki ST-102 wraz z urządzeniami i osprzętem 
 -przetwornik ciśnienia wraz z osprzętem przyłączeniowym do rurociągu 
 -przepływomierz elektromagnetyczny wraz z osprzętem przyłączeniowym do rurociągu 
 -mętnościomierz wraz z osprzętem przyłączeniowym do rurociągu 

-sygnalizator wody w komorze pomiarowej 
-aplikacja dla serwera i klienta systemu TELWIN SCADA w CD ZWiK-  
- aplikacja dla klienta systemu TELWIN SCADA w Wydziale Zaplecza Technicznego ZWiK 

[m] -kable i przewody  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót podlegają: 
− wyposażenie szafy ST-102 
− instalacja pomiaru przepływu wody wraz z przepływomierzem 
− obwody pomiaru i sygnalizacji przepływu 
− obwody pomiaru mętności 
− obwody pomiaru ciśnienia 
− urządzenia radiowej łączności teleinformatycznej (radiomodem GSM/GPRS wraz z anteną i 

zasilaczem) 
− instalacja uziemienia ochronnego  
− radiowy przekaz danych ze stacji terenowej ST–102 
− aplikacja oprogramowania w serwerze TELWIN SCADA w CD i w Dziale Zaplecza Technicznego 

ZWiK 
− inwentaryzacja ułożonych kabli 
 
Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” Tom V 
Instalacje Elektryczne. 
Wszelkie zmiany powstałe w trakcie robót w stosunku do dokumentacji projektowej muszą być 
naniesione w dokumentacji powykonawczej. 
 
Komisji Odbioru Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 
a) Protokół ze sprawdzenia montażu i rozruchu urządzeń AKP i telemechaniki w punkcie pomiarowym 

nr 102, zawierające wykaz zasadniczych urządzeń z podaniem ich typów i numerów fabrycznych 
oraz pomierzonych wartości wskazań w przypadku urządzeń pomiarowych 

b) Inne dokumenty, wynikające z umowy realizacyjnej lub dokumentacji projektowej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w p. 1.3 niniejszej ST. 
Rozliczenie robót według ryczałtu. 
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie materiały i czynności niezbędne do wykonania 
i odbioru robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 . Inne dokumenty 
 

a) Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 
b) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, o systemie oceny zgodności.  

(Dz. U. Nr 166, poz. 1360) 
c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001r. w sprawie wymagań zasadniczych dla 

sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu 
oznakowania sprzętu elektrycznego.  
(Dz. U. Nr 120, poz. 1276) 
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10.2 Normy 
 
Numer normy polskiej i  
odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 
 

 
Tytuł normy 

PN-EN 61293:2000 
IDT EN 61293:1994 
IDT IEC 1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego.  
Wymagania bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 
IDT IEC 60364-6-61:1986 
+AMD1:1993+AMD2:1997 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-E-04700:1998 
Zmiany 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania  
pomontażowych badań odbiorczych. 
 

PN-90/E-05029 
IDT IEC 757:1983 

Kod do oznaczania barw. 

PN-92/E-08106 
IDT EN 60529:1991 
IDT IEC 529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501 
Poprawki BI 2/90 poz. 9. 
Zmiany BI 5/92 poz. 22 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-E-05033:1994 
IDT IEC 1200-52:1993 

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
 

PN-92/E-01200.03 
IDT IEC 617-3:1989 
 

Symbole graficzne stosowane w schematach. 
Przewody i sprzęt łączeniowy. 

PN-90/E-05023 
IDT IEC 446:1989 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami lub cyframi. 
 

PN-70/E-79100 
Zmiany BI 9/71 poz. 113 
BI 6/75 poz.56; BI 5/76 poz. 45 
BI 11-12/77 poz. 96 

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 

PN-IEC 60364-1:2000 
IDT IEC 60364-1:1992 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
 

PN-IEC 60364-4-47:1997 
IDT IEC 364-4-473:1993 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniającej bezpieczeństwo. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycz. 
 

PN-IEC 60364-4-443:1999 
IDT 364-4-443:1995 
+AMD1:1998 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
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PN-IEC 60364-4-482:1999 
IDT 364-4-482:1982 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 
 

PN-IEC 60364-5-54:1998 
IDT IEC 364-5-54:1980 
+AMD1:1982 Errata N 1/2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne. 
 

PN-IEC 61312-1:2001 
IDT IEC 61312-1:1995 

Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
 

PN-86/E-0503.02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  
Ochrona podstawowa. 
 

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 
 

PN-E-90500-1:2001 
IDT HD 21.1 S3:1997 

Przewody o izolacji poliwinylowej na napięcie znamionowe 
nie przekraczające 450/750V. Wymagania ogólne. 

PN-91/M-42029 
Częściowo zastąpiona przez PN-EN 
60654-2:1999 w zakresie p.1.5. 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia elektryczne. 
Ogólne wymagania i badania. 

PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport urządzeń. Ogólne wymagania. 
 

PN-EN 60654-4:2000 
IDT EN 60654-4:1997 
IDT IEC 60654-4:1987 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania 
procesami przemysłowymi. Czynniki korozyjne i erozyjne. 

PN-IEC  1131-2:1996 
Poprawki PN-IEC 1131- 
2:1996/Ap1:1999 
IDT EN 61131-2:1994 
IDT IEC 1131-2:1992 

Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczące 
sprzętu. 

PN-86/E-06600 
Zastąpiona częściowo przez PN- 
IEC 801-2:1994 w zakresie zał. 8. 
Przez PN-IEC 801-4:1994 w 
Zakresie zał.1. 
 

Automatyka i pomiary przemysłowe. 
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń. 
Ogólne wymagania i badania. 

 


