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1. Wstep

1.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(WWiORB)

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t WWiORB-00.00.00 Wymagania
Ogélne, odnosza sie do poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania p.n. Zaprojektowanie
i wykonanie hydroizolacji $cian piwnic budynku przy ul. Péinocnej 1/3 w Lodzi
wraz zrobotami towarzyszacymi, sluzacymi rewaloryzacji parametrow
technicznych przegrod pomieszczen piwnicznych.

1.1.1 Wystepujace w opracowaniu skroty

* BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
* WWIiORB - Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
* PrBud - Prawo budowlane

» STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

* PFU - program funkcjonalno-uzytkowy

* Pzp - Ustawa Prawo zamdéwien publicznych

 SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

« MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1.1.2 Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien WWiORB ustalone zostaje znaczenie
nastepujacych pojec:

»Budynek 1” - budynek frontowy we wschodniej granicy dziatki, w programie
funkcjonalno-uzytkowym oznaczony numerem 1.

»~Budynek 2” - budynek frontowy narozny, na skrzyzowaniu ulic Nowomiejskiej oraz
Po6tnocnej, w programie funkcjonalno-uzytkowym oznaczony numerem 2.

»Cena ofertowa brutto” - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat
iinnych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zaméwienia, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego PFU
oraz obserwacje wiasne.

»,Dni robocze” - dni od poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t,.
Dz.U.z 2015r., poz. 90).

»sDobra Praktyka Budowlana” - cato$¢ wymogéw prawnych izawodowych
odnoszacych sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie
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z postanowieniami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja”/ ,Dokumentacja Projektowa” - wszystkie opracowania wraz
z decyzjami niezbednymi do rozpoczecia i wykonania inwestycji oraz inne opracowania
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia spetniajace wymagania
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, w szczegdblnoSci:

a) projekt budowlano-wykonawczy,

b) przedmiar robét,

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

e) ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe (jezeli dotyczy) lub zezwolenie na
realizacje rob6t budowlanych.

»~Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja dotyczaca Przedmiotu Umowy,
zawierajgca rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych
w toku realizacji prac, obejmujaca w szczeg6lnosci: dziennik budowy, powykonawcze
rysunki iopisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw
i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi izalecenia konserwacyjne, liste
adresowg Podwykonawcéw idostawcoéw, plany ewakuacji, Protokét Odbioru
Koncowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz
zgodne z Dobrg Praktyka Budowlana.

»~Dokumentacja Zamawiajacego” - wszelka dokumentacja, bedaca w posiadaniu
Zamawiajacego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy w tym
posiadane przez Zamawiajgcego ekspertyzy techniczne.

»Dziennik budowy” - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego
oraz aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow
przebiegu czesci lub catosSci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia
oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania
i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

»~Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” / ,HRF” - opracowany przez Wykonawce
szczegbtowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji Przedmiotu Umowy,
uwzgledniajacy finansowanie w podziale na projektowanie, roboty budowlane, odbiory,
w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynnoSci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobow
materiatowych.
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»Inspektor Nadzoru” - Inspektor nadzoru inwestorskiego, osoba pisemnie
ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego.

»Kierownik Budowy” - przedstawiciel Wykonawcy naPlacu Budowy, ktérego
podstawowe obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Konsorcjum” - Wykonawcy podejmujacy sie wspodlnie wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa
o podobnym charakterze, w szczeg6lno$ci umowa o wspotpracy.

~Koszt” - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwigzku z realizacja robo6t stanowiacych przedmiot
zamoOwienia.

»,Kosztorys ofertowy” - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci
na podstawie przedmiaru robdt, w formie iloczynu iloSci przedmiarowej i kosztu
jednostkowego, stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

»,Nadzor autorski” - zespét czynnoSci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania Robdt Budowlanych zgodnoSci realizacji z dokumentacja projektowg oraz
uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlano - wykonawczym.

»Nieruchomos$¢” - przedmiot wtasno$ci Zamawiajgcego, na ktéry sktadaja sie dziatka nr
ewid. 75 obreb S-1 w Lodzi wraz z naniesieniami budowlanymi (Budynek 1, Budynek 2,
dziedziniec)

»~Materialy” - surowce i inne wyroby budowlane, ktére s3 niezbedne do nalezytego
wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja projektowa oraz z przeznaczeniem
i rodzajem robot, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

»,0dbior Koncowy” - czynno$¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Przedmiotu Umowy oraz uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i zezwolen, z tym
zastrzezeniem, ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za wszystkie
Wady i Usterki, jakie ujawnia sie w p6Zniejszym okresie, po zrealizowaniu catosci prac.
Wszelkie zapisy umowy dotyczace czynnos$ci Odbioru Konicowego maja odpowiednie
zastosowanie do czynnos$ci Odbioru CzeSciowego Robdt.

»,0dbior CzeSciowy” - czynno$¢, mocg ktoérej Strony potwierdzajg wykonanie czesci
Roboét przewidzianych Przedmiotem Umowy z tym zastrzeZeniem, Ze powyZsze nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnia sie
w pézZniejszym oKkresie, po zrealizowaniu cato$ci prac.
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»,0dbior ostateczny” / ,0dbior Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji ” - odbior
odnoszacy sie do Usterek i Wad objetych rekojmig i/lub gwarancjg, ktore sa ujawniane
przez Zamawiajgcego w ciggu Okresu Rekojmi / Gwarangji.

»,0dbidr gwarancyjny” - cyklicznie wykonywana Kontrola skuteczno$ci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

»,Oferta” - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie
wykonania Robo6t stanowigcych przedmiot zamoéwienia, zgodnie z postanowieniami
SIWZ, w szczeg6lnosci postanowieniami PFU, ztoZone Zamawiajagcemu w ramach
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

»~Podwykonawca” lub ,dalszy Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowo$ci prawnej, posiadajaca zdolnos$¢
prawng, ktéra zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czes$ci
robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamdéwienia.

»Plac Budowy”/ ,Teren Budowy” - obszar, naktérym prowadzone sa Roboty
stanowigce przedmiot zamoéwienia, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
Zaplecza budowy.

~Prace Projektowe” - cato$¢ spoczywajacych na Wykonawcy obowigzkéw zwigzanych
z wykonaniem i opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej (Projektu
Budowlano -Wykonawczego)wraz z uzgodnieniami niezbednymi do wykonania
projektowanego zakresu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa do wykonania
Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

»Projekt Budowlano - Wykonawczy” - wykonana przez Wykonawce zgodnie z PFU
oraz postanowieniami niniejszej Umowy, dokumentacja projektowa wymagana
przepisami prawa, opracowana przez uprawnionych projektantow oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegétowe rysunki, szkice, dane niezbedne i wystarczajace
do wykonania robét budowlanych.

»,Program naprawczy” - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony
z Zamawiajacym plan dziatan majacy na celu nadrobienie op6Znien powstatych z winy
Wykonawcy i dotrzymanie Terminu zakonczenia roboét, obejmujacy w szczegdlnoSci:

a) propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapéw robot, ktérych
termin wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych

termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

b) wskazanie konkretnych S$rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robét poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personeluy,
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Podwykonawcéow lub zwiekszenie zaangaZowania zasobéw finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegdlnych etapdw robot oraz Terminu wykonania robaét,

~Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu” - dokument
potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

~Protokél Odbioru Czesciowego Robot" podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa
czesci Rob6t Budowlanych.

»Protokotl odbioru koncowego robot” - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania
przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

»Protokotl odbioru ostatecznego robo6t” /,Protokét Odbioru Po Uplywie OKkresu
Rekojmi i Gwarancji ” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie
wszelkich usterek iWad objetych rekojmig / gwarancjg, w ciggu okresu rekojmi
i gwarancji.

~Protokoét Przegladu Po Uplywie Rekojmi / Gwarancji” - podpisany przez Strony
dokument stwierdzajacy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi /
Gwarancji.

~Protokol odbioru usuniecia Wad” - dokument potwierdzajacy odbioér roboét
w zakresie wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

»Roboty Budowlane”, ,Roboty” - prowadzone przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy prace projektowe, roboty budowlane oraz towarzyszace, stuzgce
realizacji przedmiotu Umowy,.

~Rozliczenie koncowe robot” -rozliczenie w zakresie rzeczowym i finansowym.
Obejmuje raport z wykonanego zakresu rzeczowego i poniesionych naktadéw
zwigzanych z realizacja Inwestycji. Dla wykonanego zakresu rzeczowego (Srodka
trwatego) powinien by¢ dotaczony wykaz faktur wystawionych przez Wykonawce
potwierdzajacych koszt wytworzenia danego srodka trwatego.

Sila wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.
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~Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych”/ ,STWiORB” -
dokument, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajagcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robo6t budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowe;j.

»Sprzet” - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

»Termin zakonczenia robo6t” - termin okresSlony w Umowie, do uptywu ktdérego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowag; termin
zakonczenia realizacji stanowi¢ bedzie data podpisania przez strony Protokotu Odbioru
Koncowego.

»Usterka” - kazda ,Wada”, ktéra nie powoduje zaktécen w uzytkowaniu.

~Wada” - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiagzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obniZenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

~Wykonawca” - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg
Robo6t zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego i zasadami wiedzy techniczne;.

»Labezpieczenie nalezytego wykonania umowy” - zabezpieczenie w rozumieniu
przepiséw PZP, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajagcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

»~Zamawiajacy” - Strona Umowy, zlecajaca wykonanie Rob6t bedacych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy oraz do
odebrania zrealizowanych Robdt i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

~Zaplecze budowy” - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami,
przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatow,
sprzetu, itp.
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1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowig integralng cze$s¢ PFU
i nalezy je stosowac przy zlecaniu projektowania i realizacji Robo6t opisanych w PFU
Tom . WWIiORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru rob6t budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy. Zapisy zawarte w WWIiORB
w zakresie standardu materiatéw, wykonania robdt i wymaganej ich jakosci oraz
kontroli jakoS$ci robét nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Zakres Robo6t zwigzanych z realizacja zadania p.n. Zaprojektowanie
i wykonanie hydroizolacji $cian piwnic budynku przy ul. Péinocnej 1/3 w Lodzi
wraz z robotami towarzyszacymi, stluzacymi rewaloryzacji parametrow
technicznych przegréod pomieszczen piwnicznych zostat opisany w PFU- Tom I, pkt
1- Czes¢ opisowa oraz pomocniczo pokazany na rysunkach zatacznika Ekspertyza
techniczna dotyczqca ustalenia przyczyn zawilgocenia Scian pomieszczen piwnicznych.
Zakres Robot uwzglednia takze wszystkie prace towarzyszace Robotom podstawowym
tj. rozbidrki i odtworzenia nawierzchni, odtworzenie terenu itp.

1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskoéw
wszystkich wtascicieli terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji
Projektowej. Dane okreslone w PFU stanowig wytyczne do opracowania dokumentacji,
a w tym STWiORB. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢
z wymaganiami okre$lonymi w PFU- Tom [. Dane okre$lone w PFU beda uwazane za
wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okres$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
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i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.4.2. Rozpoczecie Robot budowlanych

Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty budowlane w ramach umowy tylko po
zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy w trybie opisanym w PFU- Tom I pkt 1 cze$¢
opisowa ppkt. 1.8 ,Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamowienia”
oraz po wypelnieniu innych wymagan wynikajacych z Umowy. Fakt przystgpienia do
rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

1.4.3. Zajecie pasa drogowego

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy w okresie trwania umowy, az do przejecia Robot przez Zamawiajacego.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia
i dojazdy do uzytkownikéw przedmiotowej posesji, w tym wtascicieli i klientéw lokali
uzytkowych.

1.4.4. Roboty budowlane na posesji sasiedniej

Na podstawie art. 47 PrBud Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody
wtascicieli, uzytkownikéw wieczystych lub zarzadcoéw nieruchomosci znajdujacych sie
w obszarze oddziatywania obiektu w celu wejscia na ich teren i prowadzenia Roboét
budowlanych we wskazanym w PFU tom I zakresie oraz do przywrdécenia stanu sprzed
rozpoczecia Robot.

1.4.5. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi,
podziemnych i naziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne itp.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania Rob6t lub na skutek zaniedbania, takze po6Zniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia
w najkrdotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pézniej niz w ciggu 24
godzin od ich wystgpienia.

1.5. Btledy lub opuszczenia

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy Robdt i wymagania Zamawiajacego i nie
rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacego, Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage
przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy. Wymagania nie obejmujg
wszystkich szczeg6téw niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca
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w przypadku stwierdzenia btedéw w PFU, o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretaciji.

1.6. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953 wraz z poézZniejszymi zmianami)
zobowigzany jest do wtasSciwego oznakowania miejsca budowy. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ odpowiedniego oznakowania doj$¢ do lokali uzytkowych
(zatozenie ciggtosci uzytkowania lokali).

1.7. Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robo6t poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegélnoSci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnoSci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

— Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia doj$¢ do lokali uzytkowych oraz
dojscia i dojazdu na teren podworza oraz utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy zgodnie z ,Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot.

— Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w catym okresie
realizacji Umowy.

— Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w porzadku i czystoSci Terenu
Budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

— w czasie wykonywania Robét Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

— Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

— w czasie wykonywania Rob6t Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy teren zwigzany
z budowa, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie
z planem bezpieczenstwa iochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze ogrodzic¢
Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe;

— Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych
do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu
lub jego podwykonawcéw i dostawcow na wtasny koszt;
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— Kkoszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robo6t poza terenem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene oferty;

— fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwieSci przez umieszczenie (najpdzniej
7 dni przed planowanym rozpoczeciem roboét), w miejscach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

1.8. Ochrona zabytkow

Przedmiotowa nieruchomos¢ jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkow oraz
znajduje sie na obszarze wpisanym do Rejestru zabytkéow (Park kulturowy ulicy
Piotrkowskiej). W trakcie prowadzenia Rob6t Wykonawca ma obowigzek uwzglednic¢
powyzsze, zZ zachowaniem postanowien MPZP oraz architektury budynku.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie realizacji Robot

W trakcie prowadzenia Rob6t Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

W zwigzku z powyZszym Wykonawce obowigzuje znajomo$¢ i stosowanie
w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska,
a w szczegblnoSci:

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 142) z aktami wykonawczymi;

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U.
2017 poz. 519 ) z aktami wykonawczymi;

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,
poz.1987, z pdzniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi;

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566) z aktami
wykonawczymi;

¢ Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy pei¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014r., poz. 1800
z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 Nr 136, poz. 964);

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826).

W okresie trwania Rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu

Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
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spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
— lokalizacje magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych
— S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
U zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
U zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
0 mozliwoS$cig powstania pozaru.
Dodatkowo wykonawca zobowigzuje sie wypetnia¢ wszelkie obowigzki z zakresu
ochrony Srodowiska wynikajgce z otrzymanych decyzji administracyjnych, pozwolen,
uzgodnien itp.

1.9.1. Teren Budowy

Teren Budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowac z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przeprowadzi¢ rekultywacje.

1.9.2. Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie
podczas Robot mozliwie najmniej gtosnych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny by¢
wyposazone w ttumiki. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywac¢ w nocy,
podczas weekendéw ani w dni §wiat publicznych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, poziom hatasu
wytwarzanego przez Sprzet nie powinien przekracza¢ na granicy Terenu Budowy
wartosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezaleznie od powyzszego poziom
hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robét nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB.
W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej. Podczas prowadzenia robdét budowlanych nalezy takze uwzglednic¢
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do sSrodowiska.

1.9.3. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza nalezy:

— minimalizowa¢ emisje spalin z maszyn budowlanych i samochodéw
transportujacych materiaty poprzez wytaczanie silnikéw w trakcie postoju badz
zaladunku.

— ograniczy¢ przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiatéw budowlanych
w czasie wietrznej pogody.

— drogi dojazdowe do Terenu Budowy i drogi wewnetrzne utrzymywac¢ w stanie
ograniczajagcym pylenie, np. poprzez zamiatanie i mycie jezdni.
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— sypkie materiaty budowlane transportowa¢ samochodami wyposazonymi
W oponcza ograniczajace pylenie.

1.9.4. Sposdb postepowania z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw ogloszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1
ustawy o odpadach ipodda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko
odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete
przez Wykonawce w cenach ryczattowych za wykonanie Robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajace
utylizacje odpadéw.

Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy maksymalny
odzysk materiatéw rozbiérkowych. Gruz i materiaty drobnicowe usuwac z rejonu robot
na biezaco iwywozi¢ na wilasny koszt na sktadowisko odpaddéw lub sktadowisko
materiatéw z odzysku.

1.9.5. Materialy niebezpieczne

Wszelkie Materialy niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji
nalezy przewozi¢, sktadowac, zabezpieczy¢ oraz stosowal zgodnie z odnos$ng Kartg
Charakterystyki Substancji Niebezpieczne;.

1.9.6. Zabezpieczenie sSrodowiska gruntowo - wodnego

Nalezy zastosowac¢ $rodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony
Srodowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi
pochodzacymi od pracujacych maszyn i urzadzen. W przypadku zdarzen awaryjnych,
wycieki substancji ropopochodnych iinnych neutralizowa¢ sorbentami i natychmiast
usuwac, by nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, zapleczu budowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami izabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.11. Ochrona stanu technicznego wlasnos$ci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi,
podziemnych i naziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, itp.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania Rob6t lub na skutek zaniedbania, takze po6Zniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swoéj koszt naprawi uszkodzenia
w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciggu 24
godzin od ich wystapienia.

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie Materiatéw i wyposazenia, na i z terenu Robot.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie
w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego.

1.13. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W  szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz Sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie
Urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia zgodny
z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.14. Zapis stanu sprzed rozpoczecia Robot

Przed rozpoczeciem wszelkich Robdt, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkoéw, chodnikéw itp., przylegajacych do miejsca wykonywania
Roboét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek
sposéb oddzialywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczego6ty nalezy
zidentyfikowaé, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w dwdch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robo6t na
Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono Zadnych uszkodzen,
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Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji
z adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie
Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
poinformuje Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiajacego i wszelkie inne
zainteresowane osoby.

Wykonawca przywroci stan uzytecznos$ci Terenu Budowy do stanu sprzed
rozpoczecia Robét.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

W réznych miejscach PFU podane sg odnos$niki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czesc¢ i czytane w potaczeniu z PFU, w ktorych sa
wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych umowa i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada
sie, iZ Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych Norm. W razie
potrzeby Normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej
zgody od Inspektora.

Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/ ).

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa
Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukoniczenia Rob6t zgodnie z normami,
prawami dotyczacymi budowli, budowy i ochrony Srodowiska. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg
stuzy¢ Roboty objete Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z projektowaniem oraz Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania
i prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania praw patentowych
i odpowiada w pelni za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do Sprzetu, Materialow
lub Urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane 2z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
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1.16. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy i Terenu Budowy
1.16.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy speitniajace wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza
i organizacji Terenu Budowy, obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbiorki.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza
by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane przez Wykonawce na
jego koszt.

1.16.2. Zaplecze dla Inspektora nadzoru inwestorskiego

Zaplecze dla Inspektora Nadzoru, zapewni Zamawiajgcy we wtasnym zakresie.

1.16.3. Zapewnienie dojs¢ i dojazdoéw do posesji

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewnic dojscia
i dojazdy do posesji, na ktérych zlokalizowane sg obiekty wymagajace statego dojazdu.

2. Materialy
2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg
by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym
w szczeg6lnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami umowy, w tym w szczeg6lnosci PFU - Tom |,

— nowe i nieuzywane klasy 1.

Co najmniej na 1 tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodia zamawiania
materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa lub prébki materiatéw.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagal odpowiednich
Swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia badan
materiatbw w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskiwane z danego Zrédta
spelniaja wymagania w sposob ciagly.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
Materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢
poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw. Materialy nalezy przechowywac zgodnie
z instrukcjami producentéw.

2.4. Kwalifikacje wlasciwosci Materialow

Kazda partia Materialow przeznaczona dla Robot musza zostaC zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp.

Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru nie
pOzZniej niz w dniu dostawy Materiatow na Teren Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw
zwigzanych z Materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Robo6t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t musi by¢
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
ponadto ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak
takich dokumentéw lub utrata ich aktualno$ci beda wystarczajagcym powodem do
wydania przez Inspektora Nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego Sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.
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Postugiwac sie Sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace wykaza¢ sie odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie s3 wymagane
przepisami prawa.

4. Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane
do przewozenia Materialow w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robot
zgodnie zzasadami okreSlonymi w poleceniach Inspektora Nadzoru. Nie moga one
wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
Materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetniac
wymagania Kodeksu Drogowego i innych przepisow, szczeg6lnie, dotyczacych przewozu
substancji niebezpiecznych i zakresu dopuszczalnych obcigZzen na osie.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

5. Wykonanie Robét
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami
Umowy oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatdw i wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z projektem, wymaganiami PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

5.2. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnoSci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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— date uzgodnienia przez InZyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw
robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie papierowej. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.3. Obmiar Roboét

Umowa bedzie oparta na zryczattowanych cenach za zaprojektowanie
i wykonanie Robét w okreslonych zadaniach zgodnie z oferta Wykonawcy. W zwigzku
z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

5.4. 0Odbiér Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB opracowanych przez
Wykonawce izatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) przegladom gwarancyjnym,

e) przeglad przed koricem okresu gwarancji.

5.4.1. Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie
ilosci ijakosci wykonywanych Robét, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robét. Odbioru

dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca
powiadamia Inspektora pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ i zgodnos¢
wykonanych Rob6t z umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania Robdt,

— przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora

Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot

i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przyszta eksploatacje,

trwatos$¢ i niezawodno$¢ wykonanych Robét:

— zgodnos$¢ wykonanych Robét z projektem Robot,
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— rodzaj zastosowanych Materiatow,

— technologie wykonania Rob6t,

— parametry techniczne wykonanych Robot.

Wzér protokédtu z odbioru Wykonaweca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca Rob6t nie moze kontynuowa¢ Robo6t bez odbioru przez Inspektora
Nadzoru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Przeprowadzenie odbioru Robot
zanikajacych iulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
wynikajgcych z Umowy.

5.4.2. 0Odbior czesciowy Robét

Przed wystapieniem o Swiadectwo Platnoéci Wykonawca zgtosi do odbioru
Roboty, ktérych Ptatnos$¢ ma dotyczyc.

Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystgpienia
o Swiadectwo Platnoéci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru Robét Wykonawca dotaczy do wystapienia o Swiadectwo
Platnosci.

Jezeli w zakres Robdt stanowigcych podstawe wystgpienia wchodza Roboty
poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zataczy do wystapienia protokéty z tych
odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czeSciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

5.4.3. Odbidr koncowy przed Przejeciem Robot
A. Wymagania ogodlne
Celem Odbioru koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
zgodnosci z umowg wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci,
jakos$ci i wartoSci.
Warunkiem przystapienia do odbioru jest zatwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
— dokumentacja powykonawcza,

protokoty z przeprowadzonych odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

protokéty z wszystkich przeprowadzonych proéb i inspekcji,

dokumenty dotyczace stosowanych Materiatéw w szczegdlnosci:
[l dokumenty atestacyjne,
U certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
U Swiadectwa jakosci,

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dniowym o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowos$ci do
przystapienia do Odbioru Koncowego.
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5.4.4.

Inspektor Nadzoru w okresie do 7 dni od dnia gotowoSci okresli date
Odbioru Koncowego. Nadzor nad przebiegiem Odbioru sprawowac bedzie
Komisja w skiad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego,
Inspektor Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu przez
Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat jest wymagany przepisami. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonego Odbioru Koncowego Wykonawca sporzadzi protokot
wedtug wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. Protokét musi zostaé
poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisji.

Zakres i etapy Préob Koncowych

W ramach Odbioréw Konncowych dokonane zostanie komisyjne:

e sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robo6t poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z projektem Robét oraz wymaganiami Umowy

e sprawdzenie protokotéw odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych technicznych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.

e wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie
Odbioréw Koncowych przewidziano w poszczegdélnych STWiORB.

Raport z odbioréw Koncowych

Raport z Odbioré6w Koncowych powinien obejmowac¢ opis przebiegu

i zakonczenia odbioru oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.

W szczegdblnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

— protokoty z przeprowadzonych podczas odbioru badan, préb inspekgji,

— protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych Robét z Umowa i projektem
Robdt,

— protokét stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zalozone wymagania technologiczne
oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Pozytywny wynik Odbioréw Koncowych jest podstawa do wystawienia

Swiadectwa Platnosci.

Odbior ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego robot

0Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikow badan ipomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z WWiORB, PFU, Dokumentacjg Projektowa, STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciuy,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan w WWiORB,
PFU, Dokumentacji Projektowej, STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona odbioru
ostatecznego.

B. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Dziennik Budowy (oryginat),

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z PFU, WWiORB, STWiORB,

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw
zgodnie z PFU, WWiORB, STWiORB,

5. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja. Dokumentem
potwierdzajacym przyjecie Robdét, w nastepstwie dokonania wyzej
wymienionych czynnos$ci odbiorowych, jest zgodnie z warunkami umowy -
Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inspektora Nadzoru.
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6. Podstawa ptlatnosci

Zgodnie z umowg rozliczenie Robot oparte jest na zryczattowanych cenach za
zaprojektowanie i wykonanie wszystkich Robét.

Podstawa przejsSciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie Projektu Budowlano
- Wykonawczego, zgltoszenie robot i przekazanie dokumentacji Zamawiajgcemu,
a nastepnie wykonanie hydroizolacji Scian piwnic z pozytywnym wynikiem odbioru.

Platnosci beda dokonywane, zgodnie z Warunkami Umowy na podstawie planu
platnosci zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca znajac zakres rob6t uwzgledni w cenach ryczattowych wszystkie elementy,
ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Zamoéwienia.

Cena ryczattowa wskazana w kazdej pozycji bedzie obejmowata wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, a w szczegdlnosci:

a) opracowanie projektu Robot:

e koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich
niezbednych dokumentéw i opracowan (m.in. projektéw budowlano -
wykonawczych, itp.) stanowigcych projekt Robot,

e koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym
w szczeg6lnosci koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzetu, materiatow
eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania dokumentacji
projektowej niezbednej do wykonania i odbioru Robét budowlanych.

e koszty powielenia i dostarczenia Inwestorowi Dokumentéw Wykonawcy
w wymaganych Kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna
i papierowa),

e uzyskanie wszelkich niezbednych map, uzgodnien i opinii, pozwolen, decyzji.

b) wykonanie Robdt:

e robocizne bezposrednig,

e warto$¢ uzytych i wbudowanych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

e warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie Sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza: ptace i koszty zatrudnienia
personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, oraz koszty ogolne przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne,
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e koszty wszystkich rob6t przygotowawczych i towarzyszacych, tymczasowych
budowli, urzadzen i Robét Stalych, przeprowadzenia Préb Koncowych oraz
utrzymania ciggtosci eksploataciji sieci kanalizacyjnej i wodociggowej,

e koszt czynnos$ci geodezyjnych,

e optaty i koszty zwigzane z korzystaniem ze Srodowiska,

e koszty badan jako$ci materiatéw, robot i préb odbiorowych, eksploatacji prébne;j,
serwisu,

e oplaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty
i sprzet,

¢ koszt tablic informacyjnych,

e koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

e koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot objetych ta pozycja.

7. Przepisy zwigzane

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych w réznych miejscach powotuja sie
na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes$¢ inalezy je czyta¢ tgcznie z dokumentacja projektowa i Warunkami
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie,
iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6Zniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposoéb, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN). Postanowienia norm polskich beda miaty pierwszenstwo nad
postanowieniami innych norm.

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest
obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich aktualnie
obowigzujacych norm i innych aktéw prawnych przy wykonywaniu Robét okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.
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Najwazniejsze przepisy majace zastosowanie w zwigzku z realizacjg niniejszego
zamoéwienia wskazano w PFU- Tom I pkt. 2 Czes¢ informacyjna.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nastepujace
rodzaje norm:

¢ PN-./B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

PN-B-. - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

PN-EN-... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,

PN-EN ISO ... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN identyczng z norma
miedzynarodowsq ISO,

PN-ISO ... - norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym
numerze i z nig identyczna,

PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
8. Dokumenty odniesienia

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych ITB.

Lodz, X 2019r.

Sporzadzita:

mgr inz. [Ismena Gaweda
Biuro Inwestycji
Kubaturowych
i.gaweda@]lsi.lodz.pl
042/ 205 05 89
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