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1. Czesc¢ opisowa
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1.1 Temat opracowania

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz
realizacja objetych dokumentacja rob6t budowlanych dla zadania p.n.
Zaprojektowanie i wykonanie hydroizolacji $cian piwnic budynku przy ul. P6Inocnej
1/3 w Lodzi wraz z robotami towarzyszacymi, stuzacymi rewaloryzacji parametrow
technicznych przegréd pomieszczen piwnicznych.

1.1.2 Cel opracowania

W niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym, zwanym dalej ,PFU”,
zaprezentowano przewidywany zakres robdt rewaloryzacyjnych budynku oraz przyjete
przez Zamawiajacego rozwigzania techniczno - materialowe, celem przeprowadzenia
procedury przetargowej w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego
wg pkt 1.1.1.

PFU zawiera réwniez:
* niezbedne informacje i wymagania, jakie musi spetni¢ Wykonawca, w zakresie
prac projektowych oraz podczas realizacji robot.
* wytyczne okreSlajace standard wykonania i jakosSci prac projektowych oraz
budowlanych.
PFU nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego.
Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot zamoOwienia zgodnie z obowigzujacymi
w kraju przepisami i normami, uzywajac materiatdbw spetniajacych obowiagzujace
wymogi.

Poszczegélny zakres prac opisany zostat w dalszej czeSci opracowania. Przed
ztoZzeniem oferty nalezy zweryfikowac¢ wielko$ci i ilosci robo6t ujetych w PFU, gdyz moga
one nieznacznie odbiega¢ od stanu rzeczywistego. W tym celu nalezy samodzielnie
dokonac ogledzin piwnic budynku oraz otaczajacego terenu.

W trakcie wykonywania robét budowlanych budynek bedzie uzytkowany.
W zwigzku z powyZzszym nalezy przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich
wymogow technologicznych zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie obiektu.
Zakres prowadzonych rob6t oraz godziny ich wykonania nalezy uzgadnia¢ bezposrednio
z administratorem obiektu. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody oraz
kanalizacji powinno odbywac sie bez zakt6cen w godzinach pracy obiektu.

1.1.3 Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania PFU stanowig:

* Ogledziny stanu piwnic i terenu przylegtego, przeprowadzone dn. 20.09.20109r.
wraz zZ wiasng dokumentacja fotograficzng;

* Fragment dokumentacji powykonawczej przebudowy budynku ukoniczonej
w 2015r.: plan zagospodarowania terenu, rzut piwnic, rzut parteru, przekréj A-A,
przekréj B-B, przekroj C-C, strop zelbetowy piwnicy nad podworkiem: zbrojenie
dolne, przekroj poprzeczny;
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1.2.

Ekspertyza techniczna

dotyczaca ustalenia przyczyn
pomieszczen piwnicznych, kwiecien 2017r,;

Ekspertyza hydrogeologiczna, kwiecien 2017r,;

Ksigzka obiektu budowlanego;

zawilgocenia $cian

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegblowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej,
technicznych wykonania i odbioru

specyfikacji
robé6t budowlanych oraz
funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129);

programu
Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane zprocesem
budowlanym.

Lokalizacja nieruchomosci

Nieruchomos$¢ przy ulicy Péinocnej 1/3 w Lodzi potozona jest na terenie dziatki

nr 75 w obrebie S-1 (jednostka ewidencyjna L6dz - Srédmieécie), u zbiegu ulic Pétnocnej
i Nowomiejskiej. Nieruchomo$¢ wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod nr

1259 oraz znajduje sie w obrebie obszaru wpisanego do Rejestru Zabytkéw (wyciag
z MPZP w zalaczeniu) (obowigzuje art.29 ust.4 pkt 2 Prawa budowlanego).

Szkic sytuacyjny
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LEGENDA:

— (Qbrys przedmiotowego budynku:
1 — crest wschodnia

2 — cze$é zachadnia
Ryc.1. SzKic sytuacyjny
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Fot.1. Widok od trony ul. P6tnocnej; Zrédio Goog ap

Fot.‘2.'idok nieruchomosci od strony ul. Nowomiejskiej; Zrédto Google Maps
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Ryc.2. Wprowadzone w przedmiotowym opisie osie budynku (naniesienie na rysunek z zatgczonej
Ekspertyzy technicznej). Zaznaczenie strefy piwnicy pod przejazdem bramowym oraz pod podwoérzem
nieruchomosci. Sciana w osi A biegnie wzdtuz ul. Pétnocnej, $ciana w osi 1 - wzdtuz ul. Nowomiejskiej,
$ciana w osi 9 graniczy z nieruchomoscia przy ul. P6tnocnej 5/11, za$ $ciana w osi F - z nieruchomo$cia
przy ul. Nowomiejskiej 11
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Ryc.3. Istniejace wuzbrojenie terenu i odniesienie wysoko$ciowe. Zwymiarowane zabudowania
przylegajace do $ciany od strony nieruchomosci sgsiedniej przy ul. Péinocnej 5/11.
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Fot.3,4. Nawierzchnia od strony ul. Pétnocnej

Strona 7 z 37



Fot. 5,6,7 Nawierzchnia od strony ul. Nowomiejskiej
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Fot. 8 Widok $ciany sasiedniej nieruchomosci przy ul. Pétnocnej 5/11, graniczacej z nieruchomoscia przy
ul. P6lnocnej 1/3
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Fot.10 Granica miedzy nieruchomo$ciami przy ul. Pétnocnej 1/3 i Péinocnej 5/11 - widok od strony ul.
P6inocnej
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Fot. 11¢,11d Widok $ciany od strony sasiedniej nieruchomosci przy ul. Péinocnej 5/11. Widoczny uskok
terenu przy ul. P6inocnej 5/11.

1.3. Opis stanu istniejacego
1.3.1. Zabudowa nieruchomosci

Budynki (oznaczone jako nr 1 - wybudowany w 1896r. i nr 2 - wybudowany
w 1899r. - ryc.1, fot.1,2), wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta L.odzi pod nr
1259, bedace przedmiotem opracowania tworzg jedyna zabudowe terenu dziatki nr 75.
Budynki usytuowane sa wzdtuz wschodniej, pétnocnej i zachodniej granicy dziatki. Od
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strony potudniowej nieruchomos$¢ zamknieta jest Sciang budynku potoZzonego na terenie
posesji przy ulicy Nowomiejskiej 11, przylegajacego do potudniowych Scian
szczytowych, dwdéch skrzydet budynkow.

0Od strony wschodniej do $ciany budynku nr 1 przylega budynek potozony na terenie
posesji przy ulicy P6tnocnej 5/11.

1.3.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zabudowa dziatki w ksztatcie litery ,U” tworzy na terenie nieruchomosci
wewnetrzne, catkowicie zamkniete (otaczajaca zabudowa) podwérze. Teren podworza
jest pozbawiony jakichkolwiek zewnetrznych elementéw zagospodarowania - zieleni,
elementéw matej architektury. Nawierzchnia podworza jest betonowa, odwadniana jest
powierzchniowo (wyprofilowanymi w nawierzchni korytami) do 2 wpustéw
podworzowych w rejonie windy zewnetrznej (lokalizacja windy wg ryc.3.1.) przy $cianie
potudniowej budynku nr 2. Woda z potaci dachowych odprowadzana jest poprzez 4 rury
spustowe do kanalizacji z wtgczeniem w piwnicy. Na dziedzincu znajduja sie 4 kanaty
wentylacyjne piwnic, przechodzace przez ptyte stropowa podworza.

Na terenie podwodrza brak jest wydzielonego miejsca sktadowania odpadéw statych,
pojemniki na odpady zlokalizowane s3 w zamknietym pomieszczeniu, dostepnym
z prze$witu bramowego.

Dostep na teren nieruchomos$ci zapewniony jest od strony péinocnej, poprzez

przeswit bramowy w skrzydle budynku nr 2 usyt

4 y
Fot.12 Podwoérze. Widok $ciany sasiedniej nieruchomosci, zamykajacej podwérze. Widoczne 3 kanaty
wentylacyjne piwnic przechodzace przez ptyte podworza.
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Fot.15 Podworze przy budynku nr 1. Wic‘lny kanat wentylacyjny piwnic.
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Fot.16 Widok uszczelnienia potaczenia ptyty podwérza Zevécanq zewnetrzng budynku nr 1 przy klatce ze
schodami zabiegowymi.

c 1 ﬁ:""_ p :"’ SR ik =
Fot.17 Podworze przy budynku nr 1. W rogu z prawej widoczny kanat wentylacyjny piwnic.

o

Fot.18 podwoérze przy budynku nr 1 przy klatce ze schodami zabiegowymi, po prawo rura spustowa
sprowadzajaca wode opadowa z potaci dachowe;j.
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Ryc. 3.1. Lokalizacja windy na podworzu.

1.3.3. Istniejace przylacza

Budynki tworzace zabudowe nieruchomos$ci wyposazone sg w nastepujace instalacje

zasilane z miejskich sieci znajdujacych sie w ulicach Péinocnej i Nowomiejskiej:

a.

b.

instalacje wodociggowa - podigczong do sieci miejskiej 250 w ulicy Nowomiejskiej,

instalacje kanalizacji sanitarnej - odprowadzong do miejskiego kolektora
ogo6lnosptawnego 8350 w ulicy Péinocnej,
instalacje kanalizacji deszczowej - odprowadzong do miejskiego kolektora

ogolnosptawnego 8350 w ulicy Péinocnej,

instalacje gazowa zasilang z gazociaggu @150 w ulicy Poéinocnej, szafka kurka
gtownego zlokalizowana jest na p6tnocnej elewacji budynku nr 1,

instalacje elektryczng zasilang z sieci niskiego napiecia w ulicy P6tnocnej do ztacza
w przeSwicie bramowym. Gniazdko administracji zlokalizowane jest w rozdzielni
elektrycznej w przeSwicie bramowym (1 faza). Zasilanie na potrzeby robot
budowlanych nalezy uzgodni¢ we wtasnym zakresie.
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1.3.4. Konstrukcja budynku

Przedmiotowe budynki zostaly zbudowane na przetomie XIX i XX wieku
w technologii tradycyjnej, w mieszanym uktadzie konstrukcyjnym $cian. Budynki
posadowione s3g na fundamentach ceglanych, murowanych z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej lub wapienno - cementowej. Na podstawie grubosci S$cian
w poziomie piwnic szeroko$¢ $cian fundamentowych mozna okresli¢ na okoto 4 do 6
cegly. Sciany fundamentowe bez hydroizolacji poziomej i pionowej. Posadowienie
budynkéw na poziomie okoto 0,5 - 0,6 m ponizej poziomdéw posadzki w piwnicy. Cze$¢
wschodnia posadowiona ptycej - ok. 240cm od poziomu przylegajacego terenu,
zachodnia (II etap budowy) - o 70 - 80cm gltebiej z niewielkim przesunieciem wysoko$ci
pod brama.

Sciany budynku - zewnetrzne i wewnetrzne nosne - murowane z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej. Sciany zewnetrzne w poziomie piwnic
grubosci od 3 do 5 cegiet, Sciany wewnetrzne gr. 1-3,5 cegiet.

Konstrukcja stropu nad piwnica jest zréznicowana, stwierdzono cztery
rozwigzania konstrukcyjne stropu:

a) krzyzowe sklepienia ceglane oparte na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych - nad
traktem obu budynkéw wzdtuz ulic Péinocnej i Nowomiejskiej - sklepienia z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej lub wapienno - cementowej,

b) sklepienia ceglane oparte na Scianach wewnetrznych (nad korytarzami piwnicznymi)
- sklepienia z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienno - cementowej,

c) ceglane sklepienia na belkach stalowych - sklepienia z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej lub wapienno - cementowej, oparte na stalowych belkach
no$nych z dwuteownikéw 1 160 (rodzaj belek okreslono na podstawie pomiaréw
szerokos$ci dolnych stopek) lub szynach kolejowych i Scianach no$nych w poziomie
piwnicy. Belki no$ne w rozstawie osiowym co 1,20 m, oparte na $cianach budynkow,

d) nad niewielkim fragmentem piwnic strop typu Kleina - ceglana plyta cegiet
ceramicznych peilnych (typ ciezki) oparta na stalowych belkach nos$nych
z dwuteownikow I 160.

W 2014r. prowadzono na obiekcie roboty budowlane w ramach programu ,Mial00
kamienic” - fragment dokumentacji powykonawczej w zalgczeniu. Zmianie wowczas
ulegt uktad funkcjonalny piwnic. Na catej powierzchni piwnic wykonana zostata
posadzka cementowa na warstwie hydroizolacji. Wykonano wzmocnienia konstrukcji
stropow odcinkowych oraz Kleina oraz stropu podworza (z wykonaniem hydroizolacji
stropu pod podwoérzem - warstwy ujawnione w dokumentacji powykonawczej -
przekréj poprzeczny przez ptyte).

1.4. Lokalizacja rob6t budowlanych w budynku
Przedmiotem opracowania objeta zostala kondygnacja podziemna budynku

w zakresie renowacji Scian zewnetrznych i wewnetrznych, posadowionych na tawach
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fundamentowych (wytacza sie z zakresu hydroizolacje $cian dziatowych / wtérnych
posadowionych bezposrednio na podtodze na gruncie).
W sktad zespotu pomieszczen piwnic wchodza:

* 13 pomieszczen o ceglanych sklepieniach krzyZzowych (sklepienia otynkowane,
Sciany czeSciowo obrzucone i malowane, fot. 19,20) w uktadzie amfiladowym
wzdtuz traktu od ul. Péinocnej oraz od ul. Nowomiejskiej (osie 1-9/A-B, 1-2/A-F
wg rys. 2), w tym pomieszczenia pod przejazdem bramowym (pomieszczenia
w osiach 5-6/A-D wgrys. 2),

* pomieszczenia wezta cieplnego - $ciany i stropy otynkowane, malowane,

¢ komunikacja, w tym 4 Kklatki schodowe - $ciany i stropy otynkowane, malowane,

* komorki lokatorskie zlokalizowane w piwnicy pod stropem podworza - stropy
otynkowane, malowane, $ciany malowane (fot. 21, 22),
e szacht windy zlokalizowanej w osiach D-E/4.1-5 (fot. 23, 24).

Fot. 19, 20. Trakt amfiladowy ze sklepieniami krzyzowymi wzdtuz ulic Péinocnej i Nowomiejskiej.
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Fot. 21, 22 Czes¢ piwniczna pod stropem podwdrza - przeznaczona na komorki lokatorskie.

Fot. 23, 24 Szacht windy. Z prawej widoczne uszczelnienie polgczenia $ciana - posadzka.

Uwaga: w najblizszej przysztosci przewiduje sie zmiane sposobu uzytkowania piwnic -
w amfiladzie ze sklepieniami krzyZzowymi istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia
funkcji gastronomii; wszelkie uzyte od wewnatrz materialy winny posiadac
niezbedne dopuszczenia i atesty.

W czeSci piwnicznej budynkoéw 1 i 2, wg literatury, znajdowat sie sktad win.

Strona 18z 37




Pomieszczenia piwniczne - za wyjatkiem pomieszczen wezta cieplnego - sa
nieogrzewane, brak jest rowniez dosSwietlenia §wiattem naturalnym (pierwotne otwory
okienne zlokalizowane wzdtuz elewacji przy ul. Péinocnej oraz Nowomiejskiej zostaty
zamurowane, przy czym w wiekszosSci z nich zainstalowano podczas przebudowy po
1 anemostacie, fot 25, 27, 29). Anemostaty - jako elementy przechodzace na wskro$
$cian stanowig punkt odniesienia wysokosciowego: posadzka piwnicy - poziom terenu
(fot. 25-30). Obecnie piwnice - poza pomieszczeniami wezla cieplnego - nie sg
uzytkowane.

Fot.25 Anemostat przy ul. Pdéinocnej, na wprost Fot.26 Anemostat przy ul. P6inocnej, na wprost
wejscia z klatki schodowej budynku nr 1, po lewo wejscia z klatki schodowej budynku nr 1, po lewo
$ciana pod przejazdem bramowym, wysoko$¢ od przejazdu bramowego, wysoko$¢ anemostatu
anemostatu od poziomu posadzki ca 230 cm od poziomu terenu ca 64cm
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Fot.27 Anemostat przy ul. Poéinocnej, na Fot.28 Anemostat przy ul. Poéinocnej, na
skrzyzowaniu z ul. Nowomiejska, wysoko$¢ od skrzyzowaniu z ul. Nowomiejska, wysokos¢ od
poziomu posadzki ca 265 cm poziomu terenu 50cm

Fot.29 Anemostat przy ul. Nowomiejskiej, na skraju Fot.30 Anemostat pzy ul. Noomiejkiej, na
budynku, przy granicy z nastepng nieruchomoscig, skraju budynku, przy granicy z nastepng

wysoko$¢ od poziomu posadzki 265 cm; nieruchomoscig, wysoko$¢ od poziomu terenu
Widoczne zamurowanie pierwotnego otworu 15cm
okiennego
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1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Analizujgc wnioski z przeprowadzonej w kwietniu 2017r. Ekspertyzy Technicznej
dotyczacej ustalenia przyczyn zawilgocenia $cian pomieszczen piwnicznych
przedmiotowego budynku, opracowanej przez mgr inz. Bogdana Krawczyka, gtéwna
przyczyna podwyzszonej wilgotnosci Scian piwnic jest Zle funkcjonujgca izolacja
pionowa oraz prawie catkowity brak izolacji poziomej $cian. Najbardziej zawilgocone s3
fragmenty murow od strony ulicy Pétnocnej (fot. 25, 31 - ten sam fragment muru; fot.
29) oraz od strony sasiada przy ul. Pétnocnej 5/11 (fot. 8-11,). Obserwuje sie rowniez
znaczne podcigganie kapilarne - wilgotne sg otynkowane w catosci sklepienia krzyzowe
(fot. 31, 35, 36) oraz - w mniejszym stopniu - pozostate stropy (fot. 31, 35, 36). Obecne
sa3 wysolenia, zwiekszajace zdolno$¢ materiatow przegrod do higroskopijnego
pochtaniania wilgoci.

Fot.31 Sciana piwniczna przy ul. Pétnocnej, w osi A/6-7 wg ryc. 2. W $cianie pozostatosci po iniekcji
ci$nieniowej oraz elektrody.
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oy
Fot.32 Sciana piwniczna w budynku nr 1, graniczna  Fot.33 Sciana piwniczna w budynku nr 1, graniczna
z sasiednig nieruchomosciga przy ul. Péinocnej zsgsiednig nieruchomoscia przy ul. Péinocnej 5/11,
5/11, w osi 9/E-F (wg ryc. 2), w rejonie klatki w osi9/D-E (wgryc. 2), w rejonie klatki schodowej
schodowej
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Fot.34 Sciana piwniczna w budynku nr 1, graniczna z sasiednig nieruchomoscia przy ul. Pétnocnej 5/11,
w osi 9/E-F (wg ryc. 2), w rejonie klatki schodowe;.

Fot.35,36 Widoczne zawilgocenie sklepien krzyzowych. Na sklepieniach piasek balastowy. Posadzki
parteru wykonczone, bez mozliwosci ingerencji.
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Fot.37,38, 39, 40 Luszczenie sie i odspajanie powlok malarskich, wykwity, skredowanie wysolonyc
tynkéw. Sciany wewnetrzne i stropy piwnic.
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\Obecnos’:é wody na wysokoSci $cian piwnicznych - jako Zrédta ich zawilgocenia,
wg Ekspertyzy hydrogeologicznej wykonanej w kwietniu 2017r. przez mgr Zanete
Stepien, moze by¢ spowodowana przez zmiane sposobu sptywu wéd powierzchniowych
na analizowanym terenie i sptyw wod powierzchniowych (opadowych) w kierunku
$cian pomieszczen piwnicznych (fot. 3-11).

W nawigzaniu do powyzszego izolacje pionowe zewnetrznych $cian piwnic
tj. od strony ul. Pélnocnej, ul. Nowomiejskiej oraz od strony nieruchomosci
sasiedniej przy ul. Pélnocnej 5/11, nalezy wykonac jako przeciwwodne (dla $cian
z dostepem od zewnatrz - przewidziane jako powlokowe zewnetrzne). Nalezy
rowniez odtworzy¢ izolacje pozioma dla wszystkich przegrod posadowionych na
lawach fundamentowych, celem wyeliminowania zjawiska podciggania
kapilarnego. Dobdr rozwigzan musi zapewni¢ ciaglos¢ hydroizolacji $cian
fundamentowych, ze szczegélnym uwzglednieniem detali miejsc szczegoélnych
(przejscia instalacji, polaczenia przegrod itp.). Zwraca sie dodatkowo uwage na
obecnos$¢ kamieni narzutowych / polnych w fundamentach (fot.29), co wymusza
wyjatkowo staranne zaprojektowanie i wykonanie wtérnych izolacji.

Po wykonaniu robét hydroizolacyjnych nalezy:

e wykonczy¢ $ciany zewnetrzne od zewnatrz, od poziomu posadowienia do gory strefy
cokotowej, przy czym po zakonczeniu robét hydroizolacyjnych nalezy ujednolici¢
elewacje;

e osuszy¢ przegrody ($ciany, sklepienia) piwniczne;

e ustali¢ miejsca wystepowania wykwitéw na murach oraz wykona¢ badan stopnia
zasolenia wraz z okres$leniem sposobu renowacji muréw - dob6r systemu materiatéw
renowacyjnych wraz ze wskazaniem miejsc ich aplikacji, z uwzglednieniem
mozliwosci pozostawienia watku ceglanego na $cianach w amfiladzie sklepien;

e Przywro6ci¢c do stanu pierwotnego nawierzchnie utwardzone 1 elementy
zagospodarowania terenu nieruchomosci i terenéw przylegtych do przedmiotowej
nieruchomos$ci, ktére uleglty naruszeniu podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.6. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot
1.6.1. Parametry techniczne

Do wykonania rob6t budowlanych stosowa¢ nowoczesne materiaty o wysokiej
jakoSci. Zaleca sie stosowanie rozwigzan wchodzacych w sktad jednego
systemu/zestawu, co zagwarantuje peilng kompatybilno$¢ jego poszczegdlnych
sktadnikéw oraz wyeliminuje mozliwo$s¢ powstawania korozji chemicznej miedzy
réznymi materiatami.
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Celem wykonania przepony poziomej, jesli bedzie ona wykonywana metoda
iniekcji, nalezy uzy¢ Srodka, ktérego skuteczno$¢ zostata potwierdzona certyfikatem
WTA (niemieckiego Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia Roboczego Ochrony
Budowli i Konserwacji Zabytkéw) dla stopnia przesigkniecia wilgocig 95 + 5 %.

1.6.2. Zakres prac projektowych

Sporzadzenie dokumentacji projektowej, bedacej podstawa rozpoczecia roboét
budowlanych w obiekcie, po dokonaniu zgloszenia zamiaru ich rozpoczecia lub
uzyskaniu pozwolenia na budowe, obejmuje w szczego6lnosci:

A. Inwentaryzacje wraz z odkrywkami i oceng stanu technicznego w zakresie
niezbednym do sporzadzenia projektow wykonawczych, z uwzglednieniem
konieczno$ci wykonania badan zasolenia przegréd celem doboru sposobu ich
rewaloryzacji.

B. Projekt budowlano - wykonawczy wtérnej hydroizolacji pionowej i poziomej $cian
piwnic wraz z osuszeniem i renowacja murow i sklepien, zawierajacy
w szczegO6lnosci:

* technologie prowadzenia prac,

* dobor hydroizolacji powtokowej pionowej (od poziomu posadowienia do
wysokoSci min. 30cm ponad poziomem terenu przylegtego, z zachowaniem
ujednolicenia strefy cokotowej; dla fragmentéw $cian niedostepnych od strony
zewnetrznej zaproponowanie innego rozwigzania powodujacego ciagtos¢
w aplikacji hydroizolacji - $ciana od strony nieruchomosci sgsiedniej przy ul.
Po6tnocnej 5/11 na dtugosci zgodnie z ryc.3),

e dobor technologii hydroizolacji poziomej (w przypadku iniekcji - dobor
preparatu iniekcyjnego przepony poziomej w zalezno$ci od wspo6tczynnika
przesigkniecia wilgocia muru, ustalenie metody, liczby rzedéw, S$rednicy
i rozstawu otwordéw iniekcyjnych - zw. z rodzajem muru oraz zdolnoScig iniektu
do penetracji w kapilary - zalecana iniekcja strukturalna),

* rozwigzania miejsc szczegdlnych, m.in. zachowania ciggtosci izolacji (przejs¢
izolacji pionowej w pozioma), sposobu uszczelnienia dylatacji, przej$¢ rurowych
itp.,

* zakres renowacji murow i sklepien (skucie luZznych i odspojonych fragmentow
tynkéw i powtok malarskich oraz zakres i sposéb ich odtworzenia, uzupetnienie
spoin, odgrzybianie i odsalanie), wraz z doborem odpowiedniego systemu
wykonczenia $cian zewnetrznych po wykonaniu hydroizolacji pionowej oraz
przegréd wewnetrznych celem rewaloryzacji ich parametréw technicznych
i uzytkowych.

UWAGA: Opracowanie powinno by¢ na tyle szczegotowe, zeby z rysunkéw mozna byto

odczyta¢ informacje o wszelkich robotach towarzyszacych pracom
izolacyjnym.
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Projekt zagospodarowania placu budowy,

D. Sporzadzenie opracowania p.n. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB),

E. Sporzadzenie przedmiaru robét oraz kosztorysu inwestorskiego,

Dla prac tego wymagajacych nalezy opracowac plan BIOZ,

G. Wszelkie administracyjno-prawne uzgodnienia (w tym ewentualne uzgodnienia

o

z wlasciwym miejscowo i rzeczowo konserwatorem zabytkéw), zgtoszenia i/lub
pozwolenia, w tym zajecie pasa, pozwolenie na budowe itp. - o ile bedg wymagane,

H. Swiadczenie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Projektu budowlano - wykonawczego.

Realizacja powyzszego zakresu robd6t powinna by¢ wykonana w oparciu

0 obowiazujace przepisy, w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa budowlanego, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Wykonanie
robét budowlanych musi by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi
w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt ewentualnych
dodatkowych ekspertyz, opinii, badan, uzgodnien i innych dokumentéw, ktdére sa
niezbedne do wykonania prac projektowych.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu nastepujace ilosci egzemplarzy:

* Projekt Budowlano - Wykonawczy (wersja papierowa) - 2 egz.

e pozostate elementy dokumentacji projektowej (przedmiary, kosztorysy,

STWIORB, BIOZ itp.) - 2 egz. w wersji papierowe;j.

oraz po wykonaniu przedmiotu zamowienia:

* Dokumentacja Powykonawcza - 2 egz. w wersji papierowej
Dodatkowo nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy Dokumentacji Projektowej
i Dokumentacji Powykonawczej w wers;ji elektronicznej na no$niku danych w formacie
plikéw PDF oraz w wersji edytowalne;j.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, Ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz Ze zostat on wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz Ze wersja
papierowa projektu jest zgodna z wersja elektroniczna.

1.6.3. Zakres robét budowlanych

Podstawg wykonania rob6t budowlanych bedzie dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla poszczegélnych rodzajow prac
oraz przedmiary robot. W przypadku rozbiezno$ci zakresu rob6t Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
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natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, ktéry dokona
weryfikacji odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami
obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéow

oraz przepisy zwigzane i obowigzujagce. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze iloSci robét okreSlone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU) moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie robdt stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W zakresie robdt budowlanych wystepuja w szczego6lnosci:

Roboty przygotowawcze i towarzyszace:

Roboty w zakresie przygotowania zabezpieczenia placu budowy.

Przygotowanie placu budowy pod budowe.

Wygrodzenie placu budowy.

Przygotowanie miejsca na sktadowanie materiatow.

Przygotowanie pomieszczen do remontu, w zakresie zabezpieczenia istniejgcej

infrastruktury technicznej (instalacje wody, kanalizacji, wezet cieplny, instalacje

elektryczne).

6. Dokonanie niezbednych zgloszen oraz uzyskanie wszelkich wymaganych
uzgodnien i decyzji, uzgodnienia z wiascicielem/ zarzadca sasiednich
nieruchomosci, MPK (przy ul. Nowomiejskiej jest przystanek autobusowy), ZDiT
itp.

7. Roboty w zakresie demontazu wszelkich elementéw zaktdcajacych front robot,
wtym schodow do lokali uzytkowych w przedmiotowej nieruchomosci,
w zalezno$ci od zaproponowanej technologii - demontazu od strony sasiedniej
nieruchomos$ci przy ul. Pétnocnej 5/11 okratowania wydzielajgcego miejsce
sktadowania odpaddw i rampy;

8. Roboty w zakresie demontazu nawierzchni utwardzonych i wykopéw
waskoprzestrzennych;

9. Wykonanie drenazu opaskowego wzdtuz odkrytych $cian fundamentowych
z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej;

10. Po wykonaniu hydroizolacji - trwate zabezpieczenie hydroizolacji powtokowej

oraz wykonczenie elewacji w strefie cokotowej celem jej ujednolicenia

z pozostatymi elewacjami;

g W
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11.Zasypanie $cian iprzywrécenie nawierzchni utwardzonych oraz elementéw
zagospodarowania terendéw sasiadujacych;

12. Rekonstrukcja schodow zewnetrznych prowadzacych do poszczegoélnych lokali
uzytkowych parteru - od strony ul. Pétnocnej (fot.3) i Nowomiejskiej (o ile
ulegng uszkodzeniu podczas prowadzenia robét);

Izolacja $cian fundamentowych piwnic:

1. Zewnetrzne S$ciany fundamentowe od strony zewnetrznej odkry¢, oczyscic,
usuna¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, wszelkie ubytki
zagrazajace zachowaniu ciggtosci hydroizolacji uzupetni¢, osuszy¢ przed
natozeniem hydroizolacji - jesli dobrany materiat izolacji przeciwwodnej tego
wymaga;

A. Sciana wzdtuz ul. NowomiejskKiej:
e grubos¢ 1,08m, dtugos¢ 21,92m,
zagtebienie S$rednie od poziomu gruntu do poziomu posadzki
w pomieszczeniach piwnicznych 2,50m,

B. Sciana wzdtuz ul. Pétnocnej:
e grubos$¢ 1,29m, dtugos¢ 14,77m,
e grubos¢ 0,93m, dtugos¢ 27,24m, w tym przejazd bramowy - dtugos¢
Sciany 3,01m,
zagtebienie S$rednie od poziomu gruntu do poziomu posadzki
w pomieszczeniach piwnicznych 2,10m,

C. Sciana w granicy z nieruchomosécia przy ul. Pétnocnej 5/11:
e grubos¢ 0,72m, dtugos¢ 21,92m,

nalezy zwrdci¢ uwage na zagospodarowanie terenu nieruchomosci przy
ul. Poétnocnej 5/11, bezposrednio przylegtej do przedmiotowe;j
nieruchomos$ci - wg ryc3 - na dtugosci 11,94m jest $ciana
nieruchomos$ci sgsiedniej; na dtugosci 1,08m jest rampa (przewyzszenie
wg ryc.3),

zagtebienie S$rednie od poziomu gruntu do poziomu posadzki
w pomieszczeniach piwnicznych 2,10m.

2. Wykona¢ hydroizolacje pozioma pierwotnych Scian fundamentowych
posadowionych na tawach fundamentowych, w dolnych partiach $cian
piwnicznych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danej technologii, celem
wytworzenia w przegrodzie przepony przerywajacej podciaganie kapilarne
i uzyskaniu, w dalszym czasie, w strefie Sciany nad przepong obszaru o normalnej
wilgotnosci;

A. Sciana wzdtuz ul. Nowomiejskiej - j.w.
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B. Sciana wzdtuz ul. Pétnocnej - j.w.

C. Sciana w granicy z nieruchomoscia przy ul. Pétnocnej 5/11 - j.w.

D. Sciany wewnetrzne po obrysie zewnetrznym przejazdu bramowego
i podwoérza:
e grubos¢. 0,48m, dtugos¢ 3,28m
e grubos¢ 0,58-0,62m, dtugos¢ 29,63m
e grubos¢ 0,73-0,76m, dtugos¢ 15,63m
e grubos¢ 0,80-0,83m, dtugos¢ 11,10m
e grubos¢ 0,88-0,93m, dtugos¢ 18,48m
e grubosc¢ 1,16m, dtugos¢ 7,20m

E. Pozostate Sciany wewnetrzne na tawach fundamentowych:
» Klatka schodowa w budynku nr 2: grubos¢ 0,24m, dtugos¢ 8,23m

> Sciany wewnetrzne pod podwérzem:
e grubos¢ 0,58-0,62m, dtugos¢ 26,72m
e grubos¢ 0,88m, dtugos¢ 3,15m

> Sciany wewnetrzne pod parterem:
e grubos¢ 0,28-0,30m, dtugos¢ 2,25m
e grubos¢ 0,35m, dtugos¢ 0,56m
e grubos¢ 0,43-0,45m, dtugos¢ 33,95m
e grubos¢ 0,58-0,63m, dtugos¢ 46,19m
e grubosc¢ 0,70-0,73m, dtugos¢ 31,24m
e grubos¢ 0,80m, dtugos¢ 3,36m
e grubos¢ 0,96m, dtugos¢ 2,95m

3. Wykona¢ potaczenia hydroizolacji oraz rozwigza¢ uszczelnienia miejsc
szczegblnych w sposdéb zapewniajacy ciggtos¢ hydroizolacji.

Renowacja murodw i sklepien ceglanych wewnetrznych

1. Sciany fundamentowe od strony piwnic oraz sklepienia krzyzowe oczyscic,
usungc luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, ubytki uzupetnic,
powierzchnie porowate wyréwnaé zaprawg cementowa, w razie koniecznosci
uzupetnic¢ tynk.

Luki sklepien krzyzowych majg strzatke ok. 1,0m do 1,20m, tuki stropéw
odcinkowych - ok. 15 do 25cm;
rozpietos$ci wg zatgczonej dokumentacji.

1. Osuszy¢ przegrody piwniczne zgodnie z zaproponowang technologig;

2. Ustali¢ miejsca wystepowania wykwitéw na murach oraz wykona¢ badania
stopnia zasolenia wraz z okreSleniem sposobu renowacji muréw i sklepien
ceglanych;
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3. Dobra¢ zestaw/system materiatéw renowacyjnych wraz ze wskazaniem sposobu
oraz miejsc ich aplikacji celem rewaloryzacji (pod wzgledem technicznym
i uzytkowym) przegrod pomieszczen piwnicznych; zaproponowac rozwigzania
umozliwiajgce pozostawienie watku ceglanego na $cianach wzdtuz traktu ze
sklepieniami.

UWAGA: Warto$¢ zamodwienia netto powinna uwzglednia¢é minimalne
wynagrodzenie za prace, jak rOwniez jej planowany wzrost.

1.7. Wymagania w zakresie przygotowania terenu robét
1.7.1. Zaplecze budowy

W odniesieniu do przygotowania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wtaSciwie oznakowac teren budowy i prowadzi¢

prace zzachowaniem przepisow BHP i przepisow przeciwpozarowych. Prace beda
prowadzone na czynnym obiekcie, w ktérego parterze znajduja sie lokale ustugowe,
dlatego nalezy wtasciwie zorganizowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem
0s6b trzecich, a takze udostepni¢ mozliwos¢ dojscia do rzeczonych lokali. Prowadzone
roboty nalezy skoordynowac z innymi trwajacymi pracami - na obiekcie w chwili
obecnej trwaja roboty budowlane zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci
budynku nr 2.

Teren prowadzenia prac budowlanych musi by¢ uporzadkowany - wszystkie
materiaty z rozbiérki, demontowane elementy czy odpady nalezy na biezaco usuwacl
z terenu budowy lub przechowywa¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach czy
kontenerach. Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami i ciggami
komunikacyjnymi. Koszty organizacji placu budowy, jego utrzymania i koszty mediéw
niezbednych do wykonania prac obcigzaja Wykonawce.

Na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalne placu
budowy. Zamawiajagcy wyraza zgode na wykorzystanie pomieszczen w piwnicy, na
potrzeby magazynu oraz terenu podwérza - po uzgodnieniu i wydzieleniu stref - na
zaplecze socjalne.

1.7.2. Odpady

Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu
w tym celu wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
opréznia¢. Odpady nadajace sie do przetworzenia nalezy sortowaé. Wszelkie koszty
utylizacji, wywozu, sktadowania, optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Gruz
z rozbidrki nalezy na biezgco wywozi¢ poza teren budowy.
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1.7.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach
wtym celu wyznaczonych. Wysoko$¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposéb pobierania
materiatdw powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami oraz wytycznymi
producentéw materiatow.

1.7.4. 0Ogodlne wymagania materialowe

Wykonawca robét budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniaja
wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z obowigzujacymi, zgodnymi z przepisami
prawa, normami oraz posiadaja wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje
zgodnoSci.

1.7.5. Uwarunkowania terminowe

Przewidziano do 100 dni na realizacje catosci robot okreslonych w PFU, zgodnie
Z Zapisami proponowanej umowy.

1.7.6. Szczegolowe uwarunkowania w zakresie wyceny zakresu robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty

nalezy kierowac sie:

e wynikami szczeg6towych wizji terenowych,

¢ wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca powinien przewidzie¢ mozliwos¢ wystapienia robét nie
okreslonych w PFU a mogacych zaistnie¢ w wyniku wykonywania prac wstepnych np.:
podczas zrywania istniejagcych nawierzchni lub tynkéw, moze zaistnie¢ konieczno$¢
wykonania naprawy uszkodzonej lub zarysowanej przegrody.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzqdkowad, odtworzy¢
nawierzchnie, schody i inne elementy zagospodarowania zniszczone podczas
wykonywania robét.

1.8. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.8.1. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano- konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby wykonana hydroizolacja miata zapewniong trwato$¢ nie
mniejsza niz 10 lat.
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1.8.2. 0Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji i wykonania rob6t budowlanych,

* zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecich,

* ochrony $rodowiska,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

* warunkdw bezpieczenstwa pozarowego,

* zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

* Dbezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

* ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowia oddzielne
opracowanie i zostaly zawarte w tomie Il opracowania.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych prac projektowych i robot
budowlanych. Kontroli Zamawiajacego beda poddane w szczeg6lnoSci:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed zgtoszeniem
rob6t budowlanych lub wydaniem pozwolenia na budowe oraz projekty
wykonawcze, przedmiary robot i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosSci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
zdanymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi,

* sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby peinigcej funkcje inspektora nadzoru w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowienn umowy. Roboty budowlane beda
odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego do zarzadzania umowg -
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
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¢ odbiér dokumentacji wraz ze zgoda wiasciwego organu na prowadzenie robét,
e odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbior cze$ciowy,

* odbior ostateczny,

* przeglady gwarancyjne,

* przeglad przed uptywem okresu gwarancji.

Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru
i rozliczenia robét budowlanych, Zamawiajacy proponuje nastepujace elementy
rozliczeniowe:

* projekt budowlano-wykonawczy wraz ze zgoda na prowadzenie robot,

* [etap obejmujacy roboty hydroizolacyjne w pelnym zakresie,

e II etap obejmujacy roboty wewnetrzne zwigzane z rewaloryzacja przegréd
piwnicznych,

* III etap obejmujacy roboty odtworzeniowe zewnetrzne oraz porzadkowe.

Platnosci za elementy rozliczeniowe beda obejmowac¢ réwniez zaptate za wykonanie
rysunkow  wykonawczych, zwigzanych z realizacja robdét objetych etapem
rozliczeniowym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania terenu w stanie
nadajacym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat
robét tymczasowych. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje: szalunki,
rusztowania, odwodnienia robocze, urzadzenia do transportu poziomego lub
pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe, itp. ROwniez
koszty zwigzane z placem budowy naleza w cato$ci do wykonawcy.

1.8.3. Wymagania szczeg6lowe

Realizacja objetych PFU robdt ma charakter remontowy (odtworzeniowy)
i prace z nim zwigzane nie ingeruja w architekture i konstrukcje budynku.

W odniesieniu do architektury

Nie przewiduje sie zmian architektury obiektu.
W odniesieniu do konstrukcji

Nie przewiduje sie zmian konstrukcyjnych obiektu.
W odniesieniu do urzadzenia terenu

Nie przewiduje sie zmian w urzgdzeniu terenu.
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2. C(Czesc¢informacyjna

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane
i potwierdza zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego.

2.1. Informacje ogélne

Zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.z 2017r., poz. 1579).

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia speiniajac
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. 2019 poz. 1186)
oraz innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

2.2. Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego i uwarunkowania zwigzane
z robotami i ich przeprowadzeniem

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoéwienia zostanie zrealizowany nie
pézniej niz do dnia okre$lonego w poz. 1.7.5. Srodki finansowe na wykonanie
przedmiotu zaméwienia zostaty zabezpieczone w planie finansowym.

Wykonawca  opracuje  harmonogram  realizacji  przedmiotu  zamodwienia
i przewidywanych ptatnoSci ustalonych dla wszystkich etapéw rozliczeniowych
przedmiotu zaméwienia (HRF).

2.3. ZaKres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany-Wykonawczy zamierzenia
budowlanego w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.z 2013, poz. 1129).

Wykonawca po otrzymaniu stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego
winien takze uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia, pozwolenia, zgloszenia itp.
wynikajace z opracowywanej dokumentacji i prowadzonych robét budowlanych.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

* Harmonogramu rzeczowo - finansowego,

* Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
*  Dokumentacji Powykonawczej.
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2.4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

USTAWY:

2.4.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1186
z pézn. zm.),

2.4.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016r.,
poz. 1570 z pézn. zm.),

2.4.3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2017r.
poz. 519 z pézn. zm.),

2.4.4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz.U.
z2017r., poz. 1579),

2.4.5 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 1987
z pézn. zm.).

ROZPORZADZENIA:

2.4.6 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r.
Nr 169, poz. 1650),

2.4.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z 2003r. Nr 47, poz. 401),

2.4.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6Zn. zm.),

2.4.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2013r., poz. 1129),

2.4.10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126),

2.4.11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

2.4.12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278),

2.4.13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
z 2002r. Nr 108, poz.953).

NORMY:

2.4.14 PN-EN 13670:2011- Wykonywanie konstrukcji z betonu,
2.4.15 PN-EN 206:2014 -Beton, wymagania, wiasciwosci, produkcja, zgodnos¢,
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2.4.16 PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji zelbetowych,

2.4.17 PN-EN: 1992 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

2.4.18 PN-EN 1504: 2006 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych

3. Czes$c¢rysunkowa i zataczniki

e Ekspertyza techniczna dotyczgca ustalenia przyczyn zawilgocenia $cian
pomieszczen piwnicznych z kwietnia 2017r.

* Ekspertyza hydrogeologiczna z kwietnia 2017r.

* Dokumentacja powykonawcza z | etapu robdt: plan zagospodarowania terenu,
rzut piwnic, rzut parteru, przekrdj A-A, przekréj B-B, przekréj C-C, strop
zelbetowy piwnicy nad podwérkiem: zbrojenie dolne, przekréj poprzeczny

* Mapad/c projektowych z 2017r. - pogladowo

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla cze$ci obszaru Miasta
Lodzi potozonej w rejonie Alei Tadeusza Ko$ciuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej,
Pé6tnocnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza,
Juliana Tuwima i Andrzeja Struga

Lodz, X 2019r.
Sporzadzita:

mgr inz. Ismena Gaweda
Biuro Inwestycji Kubaturowych
i.gaweda@lsi.lodz.pl

042/ 2050589
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